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第一章  招标公告

                项目编号： JS2016073
1.招标条件 
文成县博物馆消防安装工程已由文发改基【2015】63号文件批准建设，建设资金来自上级补助，招标人为文成县文化广电新闻出版局。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，采用资格后审方式。
    2.项目概况与招标范围
本招标项目的建设地点：文成县大峃镇，工程规模：项目总投资约80万元。招标范围：通风系统、消火栓系统、喷淋、消电系统、消防风机的电气系统等，具体内容以工程量清单、设计图纸等为准，详见图纸及工程量清单
工期要求： 30  日历天。

3.投标人资格要求    

3.1本次招标要求投标人须具备消防设施工程专业承包二级及以上资质或消防设施工程设计与施工二级及以上资质,符合其中之一即可。在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

3.2本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件
4.1 凡有意参加投标者，请于2016年   7  月   13  日起在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com/）“建设项目交易”栏下的招标公告中下载招标文件。招标文件每套售价300元，在开标递交投标文件前必须以现金形式缴纳。
5.投标截止时间

5.1投标截止时间（投标截止时间，下同）为  2016  年   7  月  21  日   15  时  00 分，地点为文成县公共资源交易中心收标区（西门街50号）。

5.2开标截止前向招标代理单位提供本工程投标保证金收据原件（提供核对）及复印件、有效交易证原件，法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人还必须携带授权委托书（注：参加投标单位人员(出入开标场地)必须是交易证件上的本人或出具投标人授权代理人及社保证明一致的人员；法定代表人必须携带营业执照复印件仅供递交标书时核对人员信息所用，如招标文件有另行要求的应当另行提供；）,否则其投标文件将被拒收。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）上发布。 
7.联系方式

招 标 人：文成县文化广电新闻出版局             代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司         
地    址：文成县大峃镇                         地    址：温州市国大广场9楼                   

邮    编：325308                               邮    编：325300                              
联 系 人：陈方东                               联 系 人：林光海                               
电    话  13867753168                          电    话：13958740770/680770                   

文成县文化广电新闻出版局

     2016  年  7 月 13 日 
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：文化广电新闻出版局

地址：文成县大峃镇

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江金穗工程项目管理有限公司

地址：温州市国大广场9楼

联系人：林光海

电话：13958740770/680770

	1.1.4
	项目名称
	文成县博物馆消防安装工程

	1.1.5
	建设地点
	文成县大峃镇    

	1.2.1
	资金来源
	上级补助

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	通风系统、消火栓系统、喷淋、消电系统、消防风机的电气系统等，具体内容以工程量清单、施工图及有关会议纪要为准。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：  30 日历天
暂定开工日期： 2016 年   8 月  1  日（以监理单位发出的开工令起）
计划交工日期： 2016 年  8  月  31  日

	1.3.3
	质量要求
	工程交工验收的质量评定：合格；

竣工验收的质量评定：合格。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前同时以不记名方式，问题传真0577-88805820且发邮件至1664473822@qq.com，否则不予受理，造成的损失由投标人自行负责。

	1.11
	分包
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	标有编号的修正书、对招标文件的澄清等（如有）。

	2.2
	投标抽签截止时间
	2016年  7  月  21 日  15  时 00  分

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算60天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币壹万元整(开标前一天16:00时之前将钱打入文成县公共资源交易中心账户）

 文成县公共资源交易中心保证金帐户：

 户    名：文成县公共资源交易中心

 银行账号：2010  0001  8961  378

 开户银行：文成县农村信用合作联社

 投标保证金须注明该工程的项目名称

	4.2.2
	投标抽签地点
	文成县公共资源交易中心一楼开标室（西门街50号）

	5.2
	投标抽签程序
	1、由招标代理机构宣布确定参加抽签定标的投标人名单；

2、在上级主管部门的监督下，按截标签到的时间的先后顺序，由投标人的法定代表人或其委托代理人公开随机抽取一号码，投标人抽取的号码即代表该投标人，并公布和记录每个号码所对应的投标人； 

3、将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。 

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的金额：为签约合同价的 10%。

	9.5
	监督部门
	文化广电新闻出版局

电话： 13867753168
地址：文成县大峃镇

文成县公共资源交易中心         电话:0577-59005075

地址：西门街50号

	需要补充的其他内容

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.4
	投标人资格要求
	 投标人须具备消防设施工程专业承包二级及以上资质或消防设施工程设计与施工二级及以上资质,符合其中之一即可，必须具有安全生产许可证；项目负责人：机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格含临时执业证书或省级及以上相关建设行政主管部门建造师初始注册人员名单公告，并具有建筑施工企业安全生产项目负责人安全生产考核合格证B类证书。
并具有企业《安全生产许可证》（副本）和企业主要负责人的“三类人员”A类证书的复印件。企业主要负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理以及企业技术负责人。

	3.2
	发包价
	本工程的标底（即发包价）为698116元，已由有关部门审核。详见工程量清单

	7.2
	中标通知书
	在本章第3.3.1款规定的投标有效期内，并报经主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

	7.4
	签订合同
	合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方的廉政建设、建设安全、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

	8
	其他
	★1、中标单位需在签订合同同时递交项目管理人员资格证书复印件（项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员）一套。

★2、参加投标单位人员（出入开标场地）必须是交易证上的本人或出具投标人授权委托代理人及社保证明一致的人员

★3、本招标文件投标人须知前附表与投标人须知正文内容如有抵触，以投标人须知前附表为准。




2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸（另册）； 

（7）投标文件格式；

根据本章第1.10.2款、2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的资料为准。

2.2 招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标人进行技术交流时，应按招标须知前附表规定时间内用书面或传真通知招标人。在规定时间前提交的有关疑问，如有必要，招标人将以书面形式作出答复予以澄清，必要时应将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），向所有投标人发送。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

1、招标文件发出后，在前附表规定时间内，招标人可用补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。补充文件是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2、投标人在收到招标文件澄清、修改通知或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应以书面或传真形式回复招标人，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等内容在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长开标会议的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

3.投标文件的组成
3.1投标文件的组成应包括以下内容：

（1）投标文件封面（附件一）

（2）投标函      （附件二）

（3）授权委托书  （附件三）

（5）资格审查资料（附件四）

3.2 投标抽签投标文件正本一份，副本四份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。本投标文件要求封条加盖公章密封（封条由投标人自行准备）。
3. 投标抽签

3.1 抽签时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间地点公开抽签，投标人法定代表人或其委托代理人，准时参加会议，并在《投标抽签会议登记表》上签名报到。未能准时参加开标会议的，将被视为不响应招标文件以自动放弃投标论处。

5.2 开标程序

5.2.1  主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布会议纪律；

（2）公布在投标截止时间前已到场的所有投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）检查投标文件的密封情况，并进行唱标（公布投标报价、工期、项目负责人等）。

（4）由招标代理机构组织抽签会议，采用随机抽签方式，当众确定中标人，并记录在案；

（5）在上级主管部门的监督下，先由各投标人法定代表人或其委托代理人随机抽取对应顺序号，   该顺序号即代表该投标人，并公布记录每个号码所对应的投标人；将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，对抽取所对应号码的投标文件进行资格符合性审查，符合招标文件要求的投标人即确定为中标候选人。

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在投标抽签会议记录上签字确认；

（7）投标抽签会议结束。

5.2.2若招标人发现投标文件出现没有实质性响应招标文件要求的，经监督人确认后当场宣布为拒收或废标：

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据抽签的结果确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。中标人项目负责人的资质证书由业主代为保管，通过交工验收后发还。
7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.4.3签约合同价的确定如下：（1）本工程的造价已由有关部门审核，签约合同价为698116元 。
7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及安全生产合同，明确双方在廉政建设、工程质量和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5如果招标人根据本有关规定，取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可按规定重新组织招标。

附表一 ：投标抽签会议登记表
文成县博物馆消防安装工程施工投标抽签记录表

开标时间：   年   月   日   时   分
	序号
	投标单位
	投标报价
	工期
	项目负责人
	抽取顺序号
	投标单位签字
	业主抽签结果（顺序号及中标单位名称）
	业主签字
	中标单位法定代表人或者委托代理人签字


	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：
记录人：
监标人：
           年         月         日

附表二中标通知书
中  标  通  知  书

               ：

    经过投标抽签选定，决定文成县博物馆消防安装工程由你单位中标，合同总价为：     元人民币（大写：               元整），希望贵方按照招标文件确定的条件及投标人的承诺，按期完成此项建设工程。

    请在接到本通知书   7   天内，到招标单位签订工程承包合同。

招标单位：                              （盖章）

经 办 人：                               电话：

                                                        年    月    日

 附件

	招标工程名称
	文成县博物馆消防安装工程
	工程规模及

技术标准
	招标范围：通风系统、消火栓系统、喷淋、消电系统、消防风机的电气系统等，具体内容以工程量清单、设计图纸等为准，详见图纸及工程量清单

	中标总造价
	 元
	中标工期
	  天

	代理单位：

      （盖章）       年     月     日
	招标单位：

      （盖章）      年    月     日


第三章  评标方法
1. 评标方法

本次评标采用合理定价评审抽签法。
（一）抽签定标阶段     

在上级部门的监督下，先由各投标人法定代表人或其委托代理人随机抽取对应序号，该序号即代表该投标人，并公布记录每个号码所对应的投标人；将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。
具体操作如下： 

1、由招标代理机构宣布确定参加抽签定标的投标人名单；

2、在上级部门的监督下，按截标签到的时间的先后顺序，由投标人的法定代表人或其委托代理人公开随机抽取一号码，投标人抽取的号码即代表该投标人，并公布并记录每个号码所对应的投标人； 

3、将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：文成县文化广电新闻出版局                      
承包人（全称）：                          

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就文成县博物馆消防安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：文成县博物馆消防安装工程 。
2.工程地点：  文成县大峃镇 
3.工程立项批准文号：              。

4.资金来源：            。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

   。
   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：             （项目负责人）        。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十二、合同生效
本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：           

地  址：             地  址：        
邮政编码：             邮政编码：   
法定代表人：                   法定代表人：             
委托代理人：                   委托代理人：             
电  话：           电  话：     
传  真：           传  真：     
电子信箱：                         电子信箱：   
开户银行：           开户银行：   
账  号：               账  号：     

第二部分 通用合同条款（略）

下载地址http://www.wzzj.net.cn/article.asp?id=711

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及工程预算造价），投标文件及其补充文件，双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分；
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：            。
1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：
（1）建筑工程项目管理规范GB/T50326-2001；

（2）建筑工程监理规范GB50319-2001；

（3）市政工程质量检验评定标准CJJ1-90；

（4）建筑施工安全检查标准JGJ59-99；

（5）市政道路工程质量检验评定标准 CJJ 1-90；

（6）城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2006； 　

（7）市政桥梁工程质量检验评定标准 CJJ 2-90；　

（8）城市桥梁养护技术规范 CJJ 99-2003 ；　

（9）沥青路面施工及验收规范 GB 50092-96 ；

（10）公路路基施工技术规范 JTG F10-2006；

（11）公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004；

（12）《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；

（13）埋地塑料排水管道工程技术规程CJJ143-2010；

（14）《城市道路交通标志和标线设置规范》DB33/T818-2010；

（15）《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T16311-2005；

（16）预应力混凝土路面工程技术规范 GB 50422-2007； 

（17）热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程 CJJ 43-91 ；　

（18）路面稀浆封层施工规程 CJJ66-95 ；　

（19）透水砖JCT 945-2005； 　　

（20）粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程 CJJ 4-97； 　　

（21）钢渣石灰类道路基层施工及验收规范 CJJ 35-90 ；　　

（22）固化类路面基层和底基层技术规程 CJJ/T 80-98；

（23）施工现场临时用电安全技术规范JFJ46-88；

（24）建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001；

（25）建设部《市政工程基础基础设施工程施工技术文件管理规定》 [2002]221号；

（26）《城镇桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008；

（27）国家、地方、行业现行的有关材料、设备和规范和标准。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的按现行国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。 
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          /     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；（6）本合同通用条款；（7）投标文件及其补充文件；（8）技术标准和要求；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书。

注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：   /  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   /  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：   /   。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，工程施工进度计划表，各类专项施工方案，每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表；

承包人提供的文件的期限为：收到发包人或监理人通知7天内；

承包人提供的文件的数量为：另行协调          ；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本及电子版本 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后28天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： /                          
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：               。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行解决并自行承担费用。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人。

承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                     。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：             。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：本工程开标前，投标人不得对招标人提供清单中的项目和数量进行改动。确定中标人后，招标人及中标人应按相关规定对招标人提供清单中的项目和数量进行复核，清单中若有项目缺项和工程量误差，各差异部分工程造价之和的绝对值≥中标造价1%的，招标人和中标人在发出中标通知书后的30个日历天内一次性提出书面核对要求和内容。双方对工程量清单进行核对，进行项目工程量的调整，但投标时所报项目综合单价不予调整。在核对期间内，招标人和中标人对价格要素的数量进行确定，经认定后的工程量清单和总造价将作为办理结算的有效依据之一。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场全过程协调、监督、鉴证等；对投资进行管理，负责本合同投资控制的履行、负责施工单位上报的设计变更和工程结算资料等涉及工程价款的事项的复核。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日前7天前。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1) 发包人负责在工程开工前提供场地附近水电接入的具体位置（此部分费用由发包人负责），由承包人自行接至施工所需位置（此部分费用由承包人负责）；

(2)承包人负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，出现情况时，承包人应及时向发包人和有关单位汇报。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内。

发包人是否提供支付担保：  是            。

发包人提供支付担保的形式：有效资金证明。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及所需技术档案资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供6套竣工图及所需技术档案资料6套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人自行承担            。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后15天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质形式。
（6）承包人应履行的其他义务：   双方另协商          。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         
承包人对项目负责人的授权范围如下： 签订合同时另行确定   
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人到位率要达到投标工期的80%以上，并每月到达不少于24天，累计到位率达不到投标工期80%的，项目负责人每少一天罚扣2000元人民币。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人未经批准，擅自离开,每少一天承包人向发包人支付违约金5000元人民币，不足一天按一天计（下同），扣完为止。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：不得更换。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：因特殊情况，更换人员须经招标单位同意，经发包人同意后投标单位更换项目负责人，项目负责人应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目负责人到位率的担保处理办法处理。
发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目负责人，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目负责人，更换的项目负责人到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期视为应未到位，并按项目负责人到位率的违约规定由承包人向发包人支付违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：同承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场违约
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应制定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：派驻到施工现场的主要施工管理人员未经发包人同意，不得中途更换，否则每更换一人次承包人向发包人支付违约金人民币1万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按人员未到位处理。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按法律法规及通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：                      。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按照现行法律程序提前60天向发包人申请分包内容。分包人资质应符合有关资质要求。经发包人同意后方可进行分包 。
其他关于分包的约定：                                 。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款第3.5.4款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款第3.6款执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本工程中标人合同履约担保，采用现金担保金额为合同价款的10%（合同履行过程中各项保证金最高扣款额仍按10%规定执行）。在签订承包合同前，承包人采用银行转账方式汇入发包人开设的银行帐号。本工程质量经有关参建单位和部门验收，取得“合格”质量等级后七日内不计息退还剩余的履约担保。

履约保证金的分配如下：1、履约保证金的分配如下：工期保证金为20%，质量保证金为20%，项目负责人及其他管理人员到位保证金为20%，安全文明施工为20%，民工工资支付担保为20%；质量验收以质量验收标准为准，工期按规定的投标工期（经发包人签证延续的工期自然延续）；若承包人没有达到上述相应要求的，将扣除相应的保证金。

项目负责人到位率要达到投标工期的80%以上，并每月到达不少于24天，累计到位率达不到投标工期80%的，项目负责人每少一天罚扣2000元人民币；项目班组人员到位率90%以上，并每月到达不少于27天，按日历天计算，每人每少一天罚1000元；承包人不得无故更换项目负责人及其他管理人员，若要更换项目负责人及其他管理人员必须征得发包单位的书面同意；未经发包人同意擅自更换项目负责人，每更换一次罚10万；因施工方原因确实需要更换项目负责人的须经发包人书面认可后方可更换，并按每更换一次罚5万元；因业主要求更换项目负责人则不予以罚款；擅自更换其他项目部成员每更换1人处以1万元罚款，经发包人书面认可或业主要求更换的不予以罚款，更换的人员要有同等级资质；承包人应按时发放工人工资，拖欠工人工资按省市有关规定给予处罚；以上违约处罚从项目负责人及其他管理人员到位保证金中扣除，若违约处罚金超过项目负责人及其他管理人员到位保证金，发包人可以就超过部分从当月支付的工程款中扣除。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：全过程负责工程质量、安全、进度、资金的监控和鉴证。

关于监理人的监理权限：按委托的监理合同规定，全过程负责质量、进度、投资三控制及核实工程量、安全管理、合同管理、信息管理，执行《建设工程监理规范（GB50319-199-200）》规定的总监工程师应履行的职责。
取得发包人批准才能行使的职权：1、变更设计2、超清单范围的计量3、增加工程费用的施工方案4、工期延长5、索赔  6、开工、停工、复工令以及其他涉及工程造价的事项

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                     
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）                                   ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     质量要求合格   
关于工程奖项的约定：按文住建〔2013〕184号关于转发《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》的通知要求执行。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款第5.3.2款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：           
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款第6.1.4款执行。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按文成县工地文明施工标准要求
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：      /       

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：办理施工许可证7内提供施工组织设计（施工方案）和进度计划，每月25日提供下月的进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在承包人提供施工组织设计后七天内审定完毕；若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在必须在三天内修正完毕并提供正式的施工组织设计，发包人应在七天内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：不得晚于开工日期前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用条款  。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                             
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天罚2000元（尾数不足一天的按一天计算）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高限额为合同价款的3%。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                    。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      /     。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款第8.4.1款执行。
8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          
                                                         。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用合同条款第8.8.1款执行。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                           。 
施工现场需要配备的试验设备：                           。

施工现场需要具备的其他试验条件：                      。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                              。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行温建建[2010]316号文件《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》及招标文件的规定。

10.3工程变更

10.3.1一般工程造价变更。

1）一般工程造价变更按照本合同规定程序、格式与时限办理，必须明确变更内容及变更价款。

2）发包人以下采用 (2) 种方式将一般工程造价变更文件的副本报送原施工合同备案部门，报送时间最迟不得超过竣工验收后14天。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。

（1）每月     前报送；

（2）每季度末前。

10.3.2重大工程造价变更

1）工程实施过程中有下列情形之一的为重大工程造价变更：

（1）工程单项或累计变更导致工程总造价超过经批准概算工程建设费控制总额；

（2）涉及单项价款增减在 30万元以上工程变更事项的；

（3）双方约定的其他重大变更事项：                                                        
2）重大工程造价变更前，发包人应当编制变更造价预算书并按以下程序取得经济可行性批准后方可执行：

（1）涉及10.3.2（1）款情形的，发包人须报经原批准部门核准调整概算后方可进行；

（2）涉及10.3.2（2）款情形的，发包人应报经 相关部门   的审核同意后执行；
（3）涉及10.3.2（3）款情形的                           。
3）重大工程造价变更经批准后，发包人应当将经批准的变更预算书作为变更指令的附件递交承包人，并以此作为变更的暂定金额和临时性付款依据。承包人接到重大工程造价变更指令后，应当在14天内向发包人提交正式工程变更价款报告。发包人按《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》（温建建[2010]316号）的规定程序审核，确定变更价款后同期调整合同价款的支付。

4）发生重大工程造价变更的，承发包人须于7日内将变更文件的副本报送原施工合同备案部门，双方约定由    承包人 负责报送。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。

10.3.3工程发生重大设计变更的，依照《温州市建筑工程设计变更管理暂行办法》（温建技[2009]21号）的规定办理相关批准手续。
10.3.4禁止擅自变更

1)承包人未经合法或合同约定程序不得变更施工，承包人擅自变更施工的，承包人应当自行返工并承担由此造成的经济损失。

2)非紧急或特殊情况，发包人、监理工程师变更指令不符合法定要求或《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》（温建建[2010]316号）规定程序的，承包人应当拒绝变更施工，由此产生的经济损失由发包人承担。承包人未履行拒绝义务擅自变更施工的，不予增加变更价款，由承包人承担经济损失。

10.3.5变更价款确定

1)本合同履行过程中，承包人接到变更指令后14天内应当向发包人提交工程价款变更报告，发包人应当接收并按照本合同约定及时予以答复。承包人未在14天内提交工程价款变更报告的，视为放弃变更工程价款的权利。

2)承包人提交工程价款变更报告应同时附有以下文件：

a、变更价款计价清单（含编制说明）；

b、合法的工程变更文件；

c、监理工程师变更指令；

d、其他编制变更价款报告的相关计价依据性资料。

3)承包人提交工程价款变更报告不符合要求的，发包人可予以退回，承包人修正或补充后可在7天内重新提交。

4)本合同履行过程中发生下列情况之一的，工程变更核减造价的予以调整，增加造价的不予调整：

a、由于承包人履行合同过失而需要变更的；

b、应承包人要求或建议而采取变更措施，但发包人及其工程没有因此受益的；

c、承包人擅自变更的；

d、承发包人约定的其他情形：             ／               。

5)监理工程师就工程造价与费用的确定、调整、变更或施工索赔进行任何签证意见与解释须经发包人的书面授权，未取得发包人授权的，须经发包人的确认。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  设计变更引起工程量清单项目数量的增减，在合同约定的幅度内执行合同原有的价格。设计变更引起新的工程项目，合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定，合同中没有类似工程项目单价的，由承包人采用投标时所采用的计价依据提出适当的单价，经发包人确认后执行。设计变更未尽事宜按计价依据（2010版）及市建设局温建建［2010］316号《关于印发<关于加强政府投资项目工程造价控制的意见>的通知》等有关政策执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：受到监理人报送的合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无   。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         ／        
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用合同条款第10.8款及招标文件执行。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   否       。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：
          ／           ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：             ／            。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 ／  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 ／  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  ／ %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 ／  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± ／ %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                         ／                      
11.2对于今后的办理竣工结算时，对于某些项目结算方法有争议的，应参照本招标文件的有关规定的原则办理。
11.3无论投标人是否变动暂列金额、暂估价，今后发生退价、调价等情况一律按招标文件中提供的暂列金额、暂估价金额计算。
11.4工程新增项目（包括暂定综合价项目）的计价规定
工程规费及税金按《浙江省建设工程取费定额（2010版）》规定执行，取费费率取各项弹性区间费率的中间值。
11.5工程量清单中未提供的新增项目的工程造价按上述规定计算后，按投标人的中标造价相对工程预算造价的下浮率[(工程预算造价-暂列金额及暂估价) -（中标造价-暂列金额及暂估价）]/( 工程预算造价-暂列金额及暂估价)*100%下降后即为新增项目的工程结算造价。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 不适用 。
风险费用的计算方法：不适用  。
风险范围以外合同价格的调整方法：不适用  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：不适用  。
风险费用的计算方法：不适用  。
风险范围以外合同价格的调整方法：不适用  。

3、其他价格方式：     ／      

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：在签定合同及承包人提交合同履约担保（采用现金担保，金额为合同价的10%）后支付，预付工程款为合同价款总额的10%。
预付款支付期限：支付时间为不迟于约定的开工日期前7天内，并且以施工单位质量、安全、施工、材料和项目负责人等主要施工管理人员到位及主要施工机械设备进场为支付条件。    

预付款扣回的方式：工程支付进度款的前1个月内分2次等额扣回。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：             ／             。

预付款担保的形式为：                  ／                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：浙江省2010计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）及相关省市文件。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25号前，进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：不适用  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：不适用   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  不适用  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：承包人在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理单位，经监理单位现场监理工程师核实和发包人现场代表确认。 。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：不适用   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：            ／            
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：         ／        。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    ／        。
（2）发包人支付进度款的期限：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按工程进度逐月支付工程款，承包人在每月25日前提供已完成工程量及价款报表给监理单位和发包人，经审核后，支付完成工程量的80%；待通过工程竣工验收合格、竣工结算（以财政审、审计审核为准）且城建档案归档备案后付至结算价的95%，余款结算价的5% 作为工程质量保修金。

承包人必须提供正式发票后，招标人据此支付工程进度款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      ／     。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：         ／         。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    ／       。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款第13.2.2款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    ／                                     
                                               。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款第13.2.5款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按工期延误处罚违约金 。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款第13.3.1款执行。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人  承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：           ／                。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后28天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：            ／          。
竣工付款申请单应包括的内容：              ／            。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：          ／            。
发包人完成竣工付款的期限：              ／              。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：      ／      。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：           ／           。
承包人提交最终结算申请单的期限：           ／           。 

14.4.2 最终结清证书和支付／
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    ／    。
（2）发包人完成支付的期限：           ／              。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是    。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）工程质量保修金为5%的工程结算款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                  ／                  。
关于质量保证金的补充约定：           ／                 。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：
保修期为两年，工程质量保修金在保修期满后7日内不计息退还。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：            /                    

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：
      ／      。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：            ／          。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                              ／                          。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                 ／               。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
               ／               。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                ／               。

（7）其他：                      ／                    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：违反安全文明施工、日常工程管理违约责任、总包单位未尽总包管理职责。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人如违反安全文明施工则按现场安全文明规定进行处罚，处罚累计总额不超过合同价的2%，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。
日常工程管理违约责任：承包人应服从发包人、监理单位的正常管理，对不服从正常管理且造成不良后果的，发包人有权按1000～20000元/次进行经济处罚。

施工中总包单位有权利和义务对专项工程分包单位（包括总包自行分包的）实施总包管理，若发生总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出处罚通知，并自通知之日起，按1000-10000元/日予以处罚，直至分包工程得以继续正常施工之日止。

分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                    。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                    。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                                                  
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人投保通用合同条款第18.3款、第18.2.2款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险、，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和施工设备等财产保险，由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      ／        。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第18.7款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /                。
选定争议评审员的期限：                 /              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。

其他事项的约定：                       /              。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

（1）向温州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向文成县人民法院起诉。
21. 补充条款

21.1承包人必须按期如实支付工人的劳动工资，发包人有权监督承包人对于工人工资的发放。

21.2如因合同单方原因终止履行合同，无责任方没收责任方的全部履约保证金，且责任方赔偿无责任方因此造成的损失。

21.3双方签署工程质量保修书及廉政责任书，作为本合同的附件。

21.4项目负责人、技术负责人等五大员证书送文成县住建局备案，工程竣工验收合格后退还。

21.5发包人索赔

21.5.1承包人违约或不适当履行合同给发包人造成经济损失的，发包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。

21.5.2发包人索赔应当在索赔事件发生（或结束）后28天内以书面索赔函的方式向承包人提出，发包人索赔款项应直接从承包人工程价款中扣除。

21.5.3发包人索赔时，应当详细说明索赔事由、索赔理由、索赔要求、工期与费用的计算方式、索赔证据和依据。

21.5.4发包人索赔应当同时向承包人提供如下资料：

（1）符合第21.6.3款要求的索赔报告；

（2）索赔工期、费用计算书及其编制说明文件；

（3）索赔证据资料；

（4）索赔依据资料；

（5）其他需要提交的资料或说明文件。

以上所有文件均应提供一式三份，其中至少包括一份原件（或与原件核对无误的复印件）。索赔费用计算书须有工程造价专业人员的签章。

21.7承包人索赔

21.7.1发包人违约或不适当履行合同给承包人造成经济损失的，承包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。承包人索赔的，发包人应当按照本合同的规定及时受理，依照合同约定和相关规定审核答复。

21.7.2承包人索赔应当在索赔事件发生或结束后28天内向发包人提出，逾期未提交索赔意向书或提交索赔意向书后28天内未提交正式索赔报告的，视为不涉及价款的损失或工期的延长，发包人不予赔付或批准。发包人有权不接受承包人在工程竣工验收结束后提出的任何一揽子索赔，除非该索赔基于新发生的索赔事件。

21.7.3承包人索赔也应符合第21.6.3款、第21.6.4款的要求。

21.8合同结算管理

21.8.1承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内，承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的，发包人应当以书面方式予以催促，经催促后28天内仍未提交的，发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核。

21.8.2承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。

21.8.3承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。

21.8.4发包人接到承包人合同价款结算报告后，应当在7天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交政府职能部门审核。发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料，承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的，视为放弃相应的权利。

21.8.5发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后，政府职能部门按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）规定的时间予以审核。

21.8.6承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。

21.8.7承发包双方办理工程结算完毕后，发包人按照《关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范实行建设工程结算价备案的通知〉》（温建建[2010]239号）的规定办理备案，经备案的合同价款结算书作为工程最终付款的依据。

21.9工程造价文件的送达

21.9.1合同当事人依照本合同和相关规定递交变更通知书、价款变更报告、合同价款结算书等工程造价及合同履行文件的，承发包人应当予以接受。

21.9.2承发包人约定的送达方式：    书面会签     

21.10 本工程在招标人确定中标候选人后发放中标通知书前，对投标人有较大偏离工程量清单报价进行修正，但不改变投标总价。经修正的综合单价适用于工程量清单的工程数量有误或实施过程中工程变更引起的工程量增减。工程量清单项目详细评审程序及办法：

①本项目的工程量清单评审项目为招标人在招标文件提供的工程量清单所有项目。

②本工程工程量清单综合单价的标准偏离率为15%。

③计算评审项目基准单价（A）的方法为：以招标控制价中的综合单价相对下浮率作为基准单价。

④筛选偏离价格（B）。通过计算机辅助评标系统对投标文件进行不平衡报价检测，筛选出与对应子目基准价相比超过标准偏离率的单项。

⑤修正较大偏离工程量清单项目。按以下公式对投标人相对于招标文件的严重不平衡报价进行修正：

正偏离修正价格（T）=A×(1+标准偏离率)

负偏离修正价格（P）=B×（1+标准偏离率）

[当P> A×(1-标准偏离率)时，取P=A×（1-标准偏离率）]
附件（暂略）
协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表
具体格式要求：除附件3（工程质量保修书）外其余见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）格式，下载地址http://www.wzzj.net.cn/article.asp?id=711
第五章  工程量清单（另册）

1.工程量清单说明

1. 1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4计价依据（2010版）是本工程计价的依据，除本招标文件有特别约定外均按计价依据（2010版）规定执行。

、工程概况：本项目为文成县博物馆消防安装工程；建设单位：文成县文化广电新闻出版局。
二、招标范围：通风系统、消火栓系统、喷淋、消电系统、消防风机的电气系统，具体以工程量清单及图纸为准。
三、编制依据：

  1. 浙江宝业建筑设计研究院有限公司设计的施工图纸；

  2.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；

  3.《浙江省建设工程计价规则（2010版）》；

  4.《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》；

  5.《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》；

  6.《浙江省安装工程预算定额（2010版）》；

  7.《浙江省施工机械台班费用参考单价（2010版）》；

  8.《浙江省建筑安装材料基期价格（2010版）》；

9.《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率调整的通知》（浙建站定〔2016〕23号）；

10.《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发〔2016〕144号）；

11.温住建发[2016]87号（转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知）；
12.其他有关资料文件；

四、工程量清单编制说明：

  统一说明：

1. 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。

2. 清单中项目特征如有描述不清处投标单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所以费用。

3. 施工图设计要求所涉及颜色的项目，其最终采用何种颜色由建设单位确定,投标单位应考虑此部分因素，并包含在相应单价内。

4. 清单中未列出的措施费项目，施工单位需根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费中综合考虑报价。
 (一)安装部分：

消防水：
1. 消火栓系统中的消火栓型号规格暂按室内组合式单栓消火栓带灭火器箱计入。

2. 图纸标注新增的消火栓已计入。

3. 取消的消火栓暂按重新利用移位到新增消火栓处考虑。

4. 喷淋管道管径≤DN80的暂按镀锌钢管、螺纹连接计入，管径≥DN100的暂按镀锌钢管、沟槽连接计入。

5. 现装修喷淋平面图与原土建的喷淋平面图不一致，因此需拆除管道、重新安装，管道利用原有的工程量暂按以下考虑：①.镀锌钢管DN25利用400m；②.镀锌钢管DN40利用140m；③.镀锌钢管DN50利用60m；④.镀锌钢管DN65利用4m；镀锌钢管DN80利用20m；⑤.管道支架利用300kg；⑥.设备暂按利用原有考虑计算。

消电：

6. 当层间信号线与电源线共管敷设时，保护管规格暂按DN20计入。

7. 消电系统层间管线规格暂按系统图上的要求为准计入。

8. 现消电装修图纸中与原土建的消电图纸重复的管线均暂不计入，设备如需移位的均已计入。

9. 端子箱引至消控室的消电干线、桥架与原土建的消电图纸重复的，暂不计入。

10. 消火栓启泵系统暂已计入，且规格暂按WDZDN-BYJ-4*1.5-KBG20计入。

11. 楼宇自控桥架已计入，若不是本次消防装修施工单位安装，该项目应退出。

12. 消防广播系统与现场重复，暂不计入。

电气工程：

13. 消防风机的电源管线、配电箱均已计入。

14. 配电房引至风机电源配电箱的电缆已计入（包括室外），该电缆的室内部分电缆保护管规格暂按SC70计入，且配电房内的电缆暂按预留15m计入。

（二）、推荐品牌：

安装推荐品牌表
	序号
	材料名称
	品牌/系列

	1
	镀锌钢管
	浙江金州/天津利达/余姚增洲

	2
	KBG电线管
	盛宝/正通/鹏创

	3
	阀门
	杭州春江/宁波埃美柯/上海龙珠

	4
	电线电缆
	威尔鹰/温州网牌/兴乐

	5
	电缆桥架
	乐清中建/扬中恒隆/扬中长江

	6
	消电
	华安/北大青鸟/海湾

	7
	消防产品
	东方/百安/红云

	8
	风口风阀
	建设/大丰/欧盾风

	9
	风机
	建设/大丰/欧盾风


注：产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标不低于清单编制说明内所推荐产品品牌的性能及主要技术指标，品牌档次要求不低于清单编制说明内推荐品牌的档。
第六章  图纸（另册）

附件一

                         工程

投

标

文

件
投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：

附件二                            

投 标 函

致： 文成县文化广电新闻出版局 （招标人全称）
   1.根据你方招标工程项目编号为         的文成县博物管消防安装工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和及其他有关文件后，我方愿以小写：698116元 ，大写：陆拾玖万捌仟壹佰壹拾陆元整 （工程发报价）的投标报价，项目负责人      ，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期   30  日历天内完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 10 %的履约担保金作为履约担保。

5.我方同意所提交的投标文件在“一、投标须知前附表”第12项规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.我方同意由招标人提供预算书中的单价,无任何意义。

投 标 人：                                      （盖章）

单位地址：                                             

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

邮政编码：          电话：          传真：             
开户银行名称：                                         
开户银行账号：                                         
开户银行地址：                    \                      
开户银行电话：                    \                      
日期     年  月   日 

附件三          授权委托书

文成县文化广电新闻出版局：

本授权委托书声明：我      （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在       年     月     日至         年      月      日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加文成县博物馆消防安装工程投标，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权委托，特此委托。

	代  理  人：                     性别：              出生年月：

身份证号码：

单      位：

部      门：

代 理 时 限：

	身份证复印件粘贴处

（委托代理人）




注：开标时代理人需携带身份证原件及授权委托书参加会议。

法定代表人（签字或盖章）：               授权代表人（签字）：

授权单位（盖章）：                         年    月   日
附件四

资格审查资料的组成：

1、 投标人须具备消防设施工程专业承包二级及以上资质或消防设施工程设计与施工二级及以上资质,符合其中之一即可，必须具有安全生产许可证；（复印件并加盖公章）

2、 项目负责人： 机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格含临时执业证书或省级及以上相关建设行政主管部门建造师初始注册人员名单公告，并具有建筑施工企业安全生产项目负责人安全生产考核合格证B类证书。（复印件并加盖公章）

3、 企业《安全生产许可证》（副本）和企业主要负责人的“三类人员”A类证书。企业主要负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理以及企业技术负责人。（复印件并加盖公章）










