文成县百丈漈山区小流域农业生态工程一期工程

答疑及招标文件补充通知02号
一、答疑

1、在修改的工程量清单中，干砌块石边沟的单位是m，而在图纸中找不到干砌块石边沟的施工图纸，该项目工程量计算不出，故定额也没有办法套。
答：参考施工图S-41图，边沟做法由现浇混凝土改为干砌块石，沟内截面尺寸不变，干砌块石沟墙高度0.40m×厚度0.40m，沟底浇混凝土踏底按图不变。

2、在招标文件中，要求投标报价包含政策处理费用，但是招标文件中没有明确规定如何计取，请问，这个政策处理费我们该如何计取？
答: 在招标文件中，要求投标报价包含政策处理费用，政策处理费由投标单位自己测算。但施工范围内的征用土地政策处理费由发包人承担。
3、在修改的工程量清单中，包含了预留金，而原招标文件工程量清单汇总表格式中，包含了备用金，请问这两项冲突么？是否同时计取？
答：在修改的工程量清单中，包含了预留金，而原招标文件工程量清单汇总表格式中，包含了备用金，不同时计取，只计预留金。

4、招标文件中关于工期180日历天，而计划开工日期是2011年9月30日，计划完工日期是2012年3月20日，共170日历天。

答：招标文件中关于工期180日历天，而计划开工日期是2011年9月30日，计划完工日期是2012年3月30日，共180日历天。
5、施工队自备电源。外运块石，开采块石需审批手续由施工队办理。机耕路、防洪堤、排洪沟等开挖多余土石方由施工单位自己处理，费用自己测算计在投标价中。本工程所需全部材料（有特殊说明除外）及施工机械设备（包括电源、火工材料、块石和碎石开采料场等）的采购、运输、保管、审批等手续均由乙方自行办理。堆料场、仓库、工棚等场地征用的政策处理，甲方协助乙方进行处理

6、开标时间延期在2011年9月29日，

二、招标文件、施工图及工程量清单以本通知附件为准, 之前发布的招标文件、施工图及工程量清单作废。本通知与本次发布的招标文件若有不一致之处，以本通知为准。
文成县百丈漈镇人民政府

文成县公共资源交易中心

2011年9月14日
