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第一章  招标公告

一、招标条件

本次施工承发包项目文成县百丈漈镇盖后村机耕路硬化工程，发包人为文成县百丈漈镇盖后村委会，建设资金来自上级单位补助，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、项目概况与工程范围

    本工程为文成县百丈漈镇盖后村机耕路硬化工程。建设地点：文成县百丈漈镇盖后村。

    工程范围与内容：机耕路硬化，详见工程量清单。

工程发包价：176200.00元。

工期：60天。

工程结决算按合同具体内容办理。
三、投标人资格要求

本次承发包要求承包人须具备：市政公用工程施工总承包叁级或叁级以上或公路工程总承包叁级及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

招标文件

    凡有意参加投标者，请与2015年12月21日起在文成县公共资源交易中心网站（http://www.wczbtb.com）“乡镇、部门小额建设项目交易”栏下的招标公告中下载招标文件。招标文件每套售价100元，在报名递交投标文件时必须以现金方式缴纳。

五、报名、地点及相关事项

5.1报名地点：文成县百丈漈镇招投标中心；

   报名时间：2015年12月21日至12月28日11:30止，统一报名时间：2015年12月28日8:00-11:30 。   

5.2投标保证金：3000.00元（现金）。
    5.3报名资料：法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件、有效企业法人营业执照复印件（盖章）、企业资质证书复印件（盖章）、投标保证金（现金）、投标承诺书、报价函等资料；

    5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不受理；

    5.4开标地点：文成县百丈漈镇招投标中心；开标时间：2015年12月28日14:30；

    5.5中标候选人确定方式：明标抽签；抽签程序分2轮进行：第一轮由投标人抽签产生顺序号；第二轮由招标人抽签产生中签号，确定中标候选人。

六、发布公告的媒介

    本次承发包公告同时在文成县公共资源交易中心网站（http://www.wczbtb.com）上发布。

七、联系方式

招标人：文成县百丈漈镇盖后村村委会  

联系人：赵沛友            联系电话：13868680506

招标代理机构：文成县百丈漈镇招投标中心 

联系人：陈金星             联系电话：13868673791

                                    2015年12月21日
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：文成县百丈漈镇盖后村村委会
地址：文成县百丈漈镇盖后村

联系人：赵沛友 电话：13868680506

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：文成县百丈漈镇招投标中心
地址：文成百丈漈镇百丈漈路119号
联系人：陈金星  电话：13868673791/673791

	1.1.4
	项目名称
	文成县百丈漈镇盖后村机耕路硬化工程

	1.1.5
	建设地点
	文成县百丈漈镇盖后村                 

	1.2.1
	资金来源
	上级补助

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	 道路硬化，具体内容以工程量清单为准。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：60天
暂定开工日期： 2015年 1月5日（以合同签订为准）
计划交工日期： 2016年 3月 5日

	1.3.3
	质量要求
	工程交工验收的质量评定：合格；

竣工验收的质量评定：合格。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人对招标文件有异议的，应当在开标时间3日前以不记名方式，问题传真0577-67781835招投标中心。

	1.11
	分包
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	标有编号的修正书、对招标文件的澄清等（如有）。

	2.2
	开标时间
	 2015 年12月28日  14 时 30 分

	3.2.5
	是否接受调价函
	否

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算30天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币叁仟元整(开标时现金提交）

	4.2.2
	投标抽签地点
	文成县百丈漈镇人民政府四楼会议室

	5.2
	投标抽签程序
	1、由招标代理机构宣布确定参加抽签定标的投标人名单；

2、在镇纪委、人大的监督下，按报名时间的先后顺序，由投标人法定代表人或其委托代理人公开随机抽取一号码，投标人抽取的号码即代表该投标人，并公布和记录每个号码所对应的投标人； 

3、将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。 

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的金额：为签约合同价的 10%。

	9.5
	监督部门
	文成县百丈漈镇盖后村委会   电话：13868680506
地址：文成县百丈漈镇盖后村
文成县百丈漈镇纪律检查委员会  电话:0577-59007005
地址：文成县百丈漈镇百丈漈路119号

	需要补充的其他内容

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.4
	投标人资格要求
	投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上或公路工程总承包叁级及以上，必须具有安全生产许可证。

法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件、有效企业法人营业执照复印件（盖章）、企业资质证书复印件（盖章）

	3.2
	投标报价
	本工程的标底（即发包价）为176200.00元已由有关部门审核。详见工程量清单

	7.2
	中标通知书
	在规定的投标有效期内，并报经主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

	7.4
	签订合同
	合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方的廉政建设、建设安全、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

	8
	其他
	中标单位需在签订合同同时递交项目管理人员资格证书复印件（项目经理、技术负责人、质检员、试验员、安全员、施工员、材料员）一套。


2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）投标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术规范； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10.2款、2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的资料为准。

2.2 招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标人进行技术交流时，应按招标须知前附表规定时间内用书面或传真通知招标人。在规定时间前提交的有关疑问，如有必要，招标人将以书面形式作出答复予以澄清，必要时应将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），向所有投标人发送。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

1、招标文件发出后，在前附表规定时间内，招标人可用补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。补充文件是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2、投标人在收到招标文件澄清、修改通知或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应以书面或传真形式回复招标人，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等内容在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长开标会议的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

3.投标文件的组成
 3.1投标文件的组成应包括以下内容：

（1）投标文件封面（附件一）

（2）承诺书（附件二）

（3）授权委托书（附件三）

（4）投标报价函（附件四）

（5）资格审查资料（附件五）

 3.2 投标抽签投标文件正本一份。
4. 投标抽签

招标人在投标人须知前附表规定的时间地点公开抽签，投标人法定代表人或其委托代理人，准时参加会议，并在《投标抽签会议登记表》上签名报到。未能准时参加开标会议的，将被视为不响应招标文件以自动放弃投标论处。

抽签时间：2015年12月28日14:30抽签地点：文成县百丈漈镇人民政府四楼会议室

5.开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布会议纪律；

（2）公布在投标截止时间前已到场的所有投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）由招标代理机构组织抽签会议，采用随机抽签方式，当众确定中标人，并记录在案；

（4）在镇纪委、人大的监督下，先由各投标人法定代表人或其委托代理人随机抽取对应顺序号，该顺序号即代表该投标人，并公布记录每个号码所对应的投标人；将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。
（5）投标人代表、监标人、记录人等有关人员在投标抽签会议记录上签字确认；

（6）投标抽签会议结束。

投标抽签会议过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监督人确认后当场宣布为废标：

（1）授权委托书未经投标人法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标人公章，或未提供相应的法定代表人证明书或授权委托书的；

（2）未提交投标保证金的；

（3）投标人未按规定响应招标文件组成部分《承诺书》的。

6. 合同授予

6.1 定标方式

招标人依据明标抽签的结果确定中标人。

6.2 中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

6.3 履约担保

6.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。中标人项目负责人的资质证书由业主代为保管，通过交工验收后发还。
6.3.2中标人不能要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4 签订合同

6.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

6.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

6.4.3签约合同价的确定如下：

本工程的造价已由有关部门审核，签约合同价为176200.00元。
6.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及安全生产合同，明确双方在廉政建设、工程质量和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

6.4.5如果招标人根据本有关规定，取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可按规定重新组织招标。

附件一：

文成县百丈漈镇盖后村机耕路硬化工程                                                       收标记录及投标文件符合性鉴定表

招标单位（盖章：）













  

    2015年12月28日    时    分

	序

号
	投标单位
	接收投标文件

时间
	送标人（签字）
	收标人（签字）
	投标文件内容填写情况
	法定代表人

或法定授权委托书
	投标担保

提交情况
	备注

	
	
	月  日   时   分
	
	
	
	
	
	

	
	
	月  日   时   分
	
	
	
	
	
	

	
	
	月  日   时   分
	
	
	
	
	
	

	
	
	月  日   时   分
	
	
	
	
	
	

	
	
	月  日   时   分
	
	
	
	
	
	

	
	
	月  日   时   分
	
	
	
	
	
	

	
	
	月  日   时   分
	
	
	
	
	
	

	
	
	月  日   时   分
	
	
	
	
	
	


附件二：

文成县百丈漈镇盖后村机耕路硬化工程                        投标单位人员开标会议签到表

建设单位（盖章）：                          2015年12月28日    时    分

	序

号
	单  位  名  称
	姓  名
	职务

(或职称)
	联系电话

（移动电话）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：投标单位代表需提交法定代表人证明或委托代理人的法人委托书。

附件三：

文成县百丈漈镇盖后村机耕路硬化工程                           非投标单位人员开标会议签到表

建设单位（盖章）：                            2015年12月28日    时    分

	序

号
	单  位  名  称
	姓  名
	职务

(或职称)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件四：

文成县百丈漈镇盖后村机耕路硬化工程                                    投标抽签记录表

开标时间： 2015年12月28日    时    分

	序号
	投标单位
	抽取顺序号
	签名
	招标人抽签结果
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


招标人代表：
记录人：
监标人：

           年         月         日

附件五：
中标候选人公示

    本招标项目文成县百丈漈镇盖后村机耕路硬化工程，招标人为文成县百丈漈镇盖后村委会，本次招标会议于2015年12月28日在文成县百丈漈镇人民政府四楼会议室进行明标抽签。现按《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，予以公示，公示期限自2015年  月  日始三个工作日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间先向招标人提出异议（书面形式）。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以按规定向有关行政监督部门投诉。以单位名义反映问题的须加盖公章，以个人名义反映问题的须署实名。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 

	序号
	中标候选人
	标价（元）
	工期

	1
	 
	 
	 


 未中标单位名单：

招标人：                               电话：

投诉受理部门：文成县百丈漈镇纪律检查委员会  

                              电话：0577-59007005

              文成县百丈漈镇招投标中心      

                              电话：0577-67781841  

 文成县百丈漈镇招投标中心
年   月  日   
附件六：

中  标  通  知  书

                         ：

    经过投标抽签选定，决定文成县百丈漈镇盖后村机耕路硬化工程由你单位中标，合同总价为：176200.00元人民币（大写：壹拾柒万陆仟贰佰元整 ），希望你方按照招标文件确定的条件及投标人的承诺，按期完成此项建设工程。

    请在接到本通知书   7   天内，到招标单位签订工程承包合同。

招标单位： （盖章）

经 办 人：                               电话：

                                                        年    月    日

 附件

	招标工程名称
	文成县百丈漈镇盖后村机耕路硬化工程
	工程规模及

技术标准
	工程规模：机耕路硬化，详见工程量清单

	中标总造价
	176200.00元
	中标工期
	60天

	代理单位：

      （盖章）2015 年  月   日
	招标单位：

      （盖章）2015 年   月  日


第三章  评标方法
1. 评标方法

本次评标采用合理定价评审抽签法。
（一）抽签定标阶段     

在镇纪委、人大的监督下，先由各投标人法定代表人或其委托代理人随机抽取对应顺序号，该顺序号即代表该投标人，并公布记录每个号码所对应的投标人；将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。
具体操作如下： 

1、由招标代理机构宣布确定参加抽签定标的投标人名单；

2、在镇纪委、人大的监督下，按报名时间的先后顺序，由投标人法定代表人或其委托代理人公开随机抽取一号码，投标人抽取的号码即代表该投标人，并公布并记录每个号码所对应的投标人； 

3、将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。

第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款（略）

第二节  专用条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：(1)本合同协议书、(2)中标通知书、(3)投标文件及附件、(4)本合同专用条款、(5)通用条款、(6)施工规范及有关技术文件、(7)施工图、(8)工程量清单、(9)工程报价单或预算书、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1  本合同除使用汉语外，还使用     无        语言文字。

3.2  适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》以及国家、浙江省、温州市颁布的有关行政法律法规和相关规定。
3.3  适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行的按现行国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。
国内没有相应标准、规范时的约定：双方在工程施工过程中协商约定，并经按设计同意后，报质监部门认可。
4.图纸

4.1  发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7天提供完整的施工图纸陆套。
发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，承包人不得将图纸转借或给第三方做参考。

使用国外图纸的要求及费用承担：                 
二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2  监理单位委派的工程师

姓名：                      职务：                
发包人委托的职权：执行《建设工程监理规范GB50319-2000》规定的总监理工程师应履行的职责，进行工程质量监督、进度控制、核实工程量工程款等工作。
需要取得发包人批准才能行使的职权：按监理合同规定执行。
5.3  发包人派驻的工程师

姓名：                     职务：                     
职权：对质量、进度、安全、投资进行管理，负责本合同的履行、监督与批准监理单位委派的工程师行使职责，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，签发进度款及现场鉴证。（涉及费用鉴证须经发包人盖章生效）。
5.6  不实行监理的，工程师的职权：                       
7.项目经理

姓名：                     职务：                        
8.发包人工作

8.1  发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件。
（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决。

（3）施工场地与公共道路通道开通的时间和要求：已开通。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：如需要，由承包人提出，发包人提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：承包人应配合发包人办理相关手续，按法律法规及有关规定由发包人承担的费用由发包人支付，以不影响承包人开工、正常施工和工程验收为限。

（6）水准点与座标控制点交验要求：由发包人请温州市测绘局或有测绘资质的单位测量后确定控制点的位置及相关数据，在发包人、承包人、监理在场的情况下由承包人核对后，以书面形式交给承包人接管，并由承包人负责控制点的保护，如有损失，由承包人负责赔偿。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前七天进行设计交底和图纸会审。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人负责保护工作，出现情况时，承包人应及时向发包人和有关单位汇报。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：            

8.2  发包人委托承包人办理的工作：承包人应配合发包人办理工程建设的各类手续。

9.承包人工作

9.1  承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：     

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供工程施工进度计划表，每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表，报发包人、监理工程师。下月的计划和当月的工程量报表应在当月25日前完成。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：因桩基施工、土方外运、施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等影响环境卫生、交通城管问题和手续由承包人和有关部门联系自行解决，并按安监站要求标准化管理及环保要求实施施工管理，发包人给予配合；由承包人负责办理各类手续，并书面形式报发包人，由发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。
（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在工程交接前（即竣工验收完成前），均由承包人负责保护工作，如有损失，由承包人自费负责予以修复。在工程交接（即竣工验收完成后）及交付后，由发包人负责保护。
（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责保护工作，因施工不当或承包方原因导致邻近建筑物受损需要修复或保护的，由承包人承担费用，并由承包人负责对受损者的相关赔偿责任，工程完工交付10天内现场清除所有不再需要的临时工程、承包人的设备、构筑物和多余材料、全部建筑、生活垃圾，达到工程师满意的使用状态。如承包人不履行，发包人可自行清除，发生的费用由承包人承担。
（6）施工场地清洁卫生的要求： 按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款。
（7）双方约定承包人应做的其他工作：双方协商。
三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：按发包方需求。

工程师确认的时间：提交后15天内，予以确认或答复。

10.2  群体工程中有关进度计划的要求：承包人以总包身份管理本单体中其他配套工程的施工单位，督促其他施工单位配合总体施工，保证工程顺利、按期完工。

13.工期延误

13.1  双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款13.1款办理。
四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：按合同通用条款第17条的规定、《GB50300-2001》标准执行。
19.工程试车

19.5  试车费用的承担：调试费用由承包人承担。
五、安全施工

按通用条款执行。

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.1  本合同价款采用方式确定。

23.2 本合同价款采用__固定单价 方式确定。

合同价款中包括的风险范围：除发包人提供的参考工程量清单与实际工程量清单有项目缺漏、项目特征描述差异、设计变更、或工程数量的差异所带来的风险不由承包人承当以外，其余风险费用由承包人在投标时自行考虑报价，全部计入投标报价内。   

合同价款调整方法：

(1)设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价的确定方法为：

A合同中有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

B合同中没有类似清单项目综合单价的，可参考新增项目计价规定执行。设计变更引起工程量清单项目数量的增减，在合同约定的幅度内执行合同原有的价格。设计变更引起新的工程项目，合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定，合同中没有类似工程项目单价的，按投标时直接发包价中的计价依据提出适当的单价，经发包人确认后执行。设计变更未尽事宜按计价依据（2010版）及市建设局温建建［2010］316号《关于印发<关于加强政府投资项目工程造价控制的意见>的通知》等有关政策执行。

(2)由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应子目调整综合单价。

(3)设计变更引起工程数量增减，应执行原有综合单价。

23.3  双方约定合同价款的其他调整因素：人工不做动态调整，材料动态波动产生的合同价款调整，按招标文件第五章《工程量清单》的要求执行。

承包人要求上报设计变更时，必须同时上报造价，上报资料须真实，对设计变更的审价费用参照浙价服【2009】84号文件规定，对核减额超过5%的幅度以外的审价费用由承包人支付。
23.4对于今后的办理竣工结算时，对于某些项目结算方法有争议的，应参照本招标文件的有关规定的原则办理。

23.5工程量清单中明确暂估价的材料及专业工程，由发包人根据实际情况通过招标或委托承包人组织解决。委托承包人组织解决的，经发包人签证确认同意使用，竣工结算时，按签证认可的价格进行结算。暂估价的项目以标底暂估价为基价进行退价。

23.6由于分部分项工程量清单项目或工程数量的调整，引起措施项目或其他方面费用的损失，由投标人自行考虑风险包干，不得调整（模板除外）。
24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：
扣回工程款的时间、比例：
25.工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：
26.工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间（形象进度付款）：

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备

27.4  发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单位与一览表不符：由发包人承担所有费用。
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款27.4.2款办理。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：经发包人同意后，方可调剂串换。

（4）到货地点与一览表不符：由发包人负责运到施工场地。
（5）供应数量与一览表不符：按通用条款27.4.5款办理。

（6）到货时间与一览表不符：按通用条款27.4.6款办理。
27.6  发包人供应材料设备的结算方法：发包方和承包方另行协商。
28.承包人采购材料设备

28.1  承包人采购材料设备的约定：本工程所有材料设备采购应根据国家有关规定、设计技术文件、招标文件及工程量清单的具体要求进行采购。1.所有材料设备均应有合格证和质保书，符合相应的技术标准并经发包人和监理工程师签字认可后才能使用；2.当承包人因特殊原因需要更换材料设备时，必须经发包人、监理工程师签字认可后方可更换，否则发包人有权拒绝，并不予计量相关工程量；3.当承包人选定的材料设备质量达不到工程质量目标要求时，发包人、监理工程师有权要求更换，若承包人使用劣质材料设备施工，一经发现，发包人和监理工程师有权制止使用，甚至停工、返工或终止合同，并将按照所使用劣质材料设备的同等价款进行处罚。无论发包人及监理工程师是否发现和制止，由于使用劣质材料设备施工所引起的一切责任由承包人承担。

28.1.1承包人提供所有材料应按招标文件的规定和投标人在投标书中的材料价格表所明确的材料品牌、厂家提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场；

28.1.2承包人应负责材料的保管及成品、半成品的保管工作；

28.1.3承包人提供的材料产品的质量必须符合国家建材行业标准要求；

28.1.4如承包人投标时未填写材料和设备的品牌、型号、规格、质量等级，由发包人任意指定一种使用，承包人不得拒绝且不能对价格进行重新签证。
八、工程变更

设计变更按招标文件规定执行

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1  承包人提供竣工图的约定：竣工验收前7天，提供陆套图纸。
32.6  中间交工工程的范围和竣工时间：由发包人另行通知。

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1  本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款24条执行。

本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任 发包人赔偿承包人由此引起有关损失。
本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：非发包人原因，发包人不承担责任。

双方约定的发包人其他违约责任：                              

35.2  本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人原因不能按协议书中约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期按时竣工的责任；每延期1天，罚人民币10000元；尾数不足1天的按1天计算；延期赔偿费的最高限额为合同价款的3%。
35.3承包人擅自停工达15天以上（含本数），发包人有权解除合同，合同解除以发包人的合同解除通知书到达承包人时生效（若承包人拒不签收，可视为承包人已收到）；合同解除后，自发包人的解除合同通知书达到承包人后10天内，承包人需自行全部退场；除本合同其他违约责任均需由承包人承担之外，甲方有权提出追加赔偿。 
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量达不到合同约定条件，承包方必须无条件返工到合同约定条件，并承担全部返工费用；如返工后仍不能达到合同约定要求的，承包方承担违约责任，并且没收其工程质量保证金；若工程验收时不能达到合同约定条件的，承包方必须无条件返工到合格，除赔付其工程质量保证金外，还必须支付总造价的5%-10%的违约金。
双方约定的承包人其他违约责任：项目负责人及其他管理人员以监理现场签到管理为准。项目负责人及技术负责人到位率要达到投标工期的80%以上，累计到位率达不到投标工期80%的，项目负责人每少一天罚扣壹仟元人民币，技术负责人每少一天罚扣捌佰元人民币，发包人从工程进度款中扣罚，累计罚款；项目班子其他人员到位率要达到投标工期的90%以上，累计到位率达不到投标工期90%的，每少一天每人罚扣伍佰元，发包人从工程进度款中扣罚，累计罚款。质量验收按质量监督部门验收为准，工期按规定的投标工期（经发包人签证延续的工期自然延续）。若承包人没有达到上述相应要求的，将扣除相应的保证金。中标后未经发包人同意，不得擅自更换项目负责人。
37.争议

37.1 本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的，按下列第_1 种方式解决：

（1）提交_文成县_仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

十一、其他

38.工程分包

38.1  本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程中重要和主体工程不得分包，按法律法规允许分包的分项工程，承包人如需分包，必须报发包人审核同意后，方能分包。

分包施工单位为：               
39.不可抗力 

39.1  双方关于不可抗力的约定：按通用条款39.1款及风雪、雨洪、震等自然灾害，以温州市或当地县级人民政府发布的为准。
40.保险

40.6  本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：                                                    

发包人委托承包人办理的保险事项：                                         

（2）承包人投保内容：通用条款第40.4款以及施工人员人身保险，施工安全险，施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡的和财产损失的，由承包人承担。
41.担保

41.1工程担保

41.1.1工程质量保修金 

工程质量保修金为工程结算价款的5%（不计息）。保修期满，无息退还保修金。

41.1.2其它未尽事宜在发包人和承包人签订合同时另行确定。

41.1.3本工程双方综合担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：提供由财政资金管理部门出具的资金证明.

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：现金银行转账，履约保证金的20%为民工工资支付担保,履约保证金的20%为项目负责人及班组技术负责人的到位保证金，履约保证金的30%为工期保证金，履约保证金的30%为质量保证金。

46.合同份数

46.1双方约定合同副本份数：正本贰份，副本贰份。
47.补充条款

47.1.承包人在施工期间，应严格执行有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

47.2.如因合同单方原因终止履行合同，无责任方没收责任方的全部履约担保，或责任方赔偿相同履约担保金额给无责任方，且责任方赔偿无责任方因此造成的损失。

47.3.工程项目发生设计变更的，承包人必须尊重发包人和设计单位的意见，按设计变更联系单并根据招标文件规定进行调整。

47.4建设单位和施工单位应严格执行有关建筑工程安全防护、文明施工的规定。

第三节  合同附件格式（略）

第五章  工程量清单（另附）
	工程项目直接发包价汇总表

	工程名称:文成县百丈漈镇盖后村机耕路硬化工程
	第1页 共1页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)

	1
	单位工程
	191606.00

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	合计
	191606.00

	直接发包价：
	176200.00


第六章  投标文件

附件一

                         工程

投

标

文

件
投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：

附件二

承  诺  书
文成县百丈漈镇盖后村委会：
我方参加了文成县百丈漈镇盖后村机耕路硬化工程投标，若我方中标，我方在此承诺：1.在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；2.按照合同要求递交履约担保；3.按本项目招标文件要求派驻本工程的管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，组织进场施工，且不进行更换；4.所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并没收投标保证金。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）
日期：     年    月    日

附件三

授权委托书

本人       （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （单位名称、姓名）的为我公司代理人，以本公司的名义参加文成县百丈漈镇盖后村机耕路硬化工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判工程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权委权。特此委托。

  

   代理人：                            性别：            年龄：           

 单位：                                部门：            职务：          
     

 投标人：                           （公章）
    

   法定代表人：                         （签字或盖章）
                                       

                                             日      期：    年   月   日

附件四

投  标  报  价  函

文成县百丈漈镇盖后村委会：
我方已仔细研究了文成县百丈漈镇盖后村机耕路硬化工程招标文件的全部内容，愿意以176200.00元人民币（大写：壹拾柒万陆仟贰佰元整），工期60天。如我方中标：1.我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；2.我方承诺按照合同要求递交履约担保；3.我方承诺按本项目招标文件要求派驻本工程的管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，组织进场施工，且不进行更换；4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并没收投标保证金。

        投 标 人：                       （盖单位章）

        法定代表人：                （签字或盖章）
        日期：     年    月    日

附件五

资格审查资料的组成：

投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上或公路工程总承包叁级及以上，必须具有安全生产许可证。

法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件、有效企业法人营业执照复印件（盖章）、企业资质证书复印件（盖章）。











