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第一章  招标公告（重）
                项目编号：JS2016012 

1.招标条件 
温州市文成县周山乡吴垟村观景平台工程已由周政发【2015】73文件批准建设，建设资金来自上级补助及自筹，招标人为文成县周山畲族乡吴垟村民委员会。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，采用资格后审方式。
    2.项目概况与招标范围
本招标项目的建设地点：周山畲族乡吴垟村，工程规模：项目总投资约80万元。招标范围：观景平台等，具体内容以工程量清单、设计图纸等为准，详见图纸及工程量清单
工期要求：60日历天。

3.投标人资格要求    

3.1本次招标要求投标人须具备市政公用施工总承包三级及以上资质在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目负责人须具备市政公用注册建造师二级及以上, 具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。要求投标单位提供2010年以来高空栈道或高空观景平台施工项目类似本工程的业绩证明业绩要求50万以上（包括50万）或2010年以来钢结构施工项目类似本工程的业绩证明业绩要求10万以上（包括10万），投标单位提供的业绩证明：中标通知书或合同或业主的证明均可，提供业绩必须能反映该工程的特征，原件备查。（复印件加盖公章）
，提供业绩必须能反映该工程的特征，原件备查。（复印件加盖公章）
3.2本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件
4.1 凡有意参加投标者，请于2016年 2月 2 日起在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com/）“建设项目交易”栏下的招标公告中下载招标文件。招标文件每套售价300元，在开标递交投标文件前必须以现金形式缴纳。
5.投标截止时间

5.1投标截止时间（投标截止时间，下同）为2016年 2 月 19  日  14  时 30 分，地点为文成县公共资源交易中心收标区（西门街50号）。

5.2开标截止前向招标代理单位提供本工程投标保证金收据原件（提供核对）及复印件、有效交易证原件，法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人还必须携带授权委托书（注：参加投标单位人员(出入开标场地)必须是交易证件上的本人或出具投标人授权代理人及社保证明一致的人员）,否则其投标文件将被拒收。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）上发布。 
7.联系方式

招 标 人：文成县周山畲族乡吴垟村民委员会         代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司         
地    址：文成县周山畲族乡                       地    址：温州市国大广场9楼                   

邮    编：325308                                 邮    编：325300                              
联 系 人： 纪先生                                联 系 人：林光海                               
电    话  13906770871                            电    话：13958740770/680770                   
文成县周山畲族乡吴垟村民委员会

2016年   2 月  2  日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：文成县周山畲族乡吴垟村民委员会
地址：文成县周山畲族乡吴垟村

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江金穗工程项目管理有限公司

地址：温州市国大广场9楼

联系人：林光海

电话：13958740770/680770

	1.1.4
	项目名称
	温州市文成县周山乡吴垟村观景平台工程

	1.1.5
	建设地点
	文成县周山乡吴垟村    

	1.2.1
	资金来源
	上级补助及自筹

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	观景平台等，具体内容以工程量清单、施工图及有关会议纪要为准。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 60日历天
暂定开工日期：2016年   2月  26  日（以监理单位发出的开工令起）
计划交工日期：  2016  年  4  月 25 日

	1.3.3
	质量要求
	工程交工验收的质量评定：合格；

竣工验收的质量评定：合格。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以不记名方式，问题传真0577-88805820或发邮件至908381949@qq.com

	1.11
	分包
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	标有编号的修正书、对招标文件的澄清等（如有）。

	2.2
	投标抽签截止时间
	  2016 年 2 月  19  日 14  时 30分

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算60天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币壹万元整(开标截止前钱打入文成县公共资源交易中心账户）

 文成县公共资源交易中心保证金帐户：

 户    名：文成县公共资源交易中心

 银行账号：2010  0001  8961  378

 开户银行：文成县农村信用合作联社

	4.2.2
	投标抽签地点
	文成县公共资源交易中心一楼开标室（西门街50号）

	5.2
	投标抽签程序
	1、由招标代理机构宣布确定参加抽签定标的投标人名单；

2、在上级主管部门的监督下，按截标签到的时间的先后顺序，由投标人的法定代表人或其委托代理人公开随机抽取一号码，投标人抽取的号码即代表该投标人，并公布和记录每个号码所对应的投标人； 

3、将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。 

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的金额：为签约合同价的 10%。

	9.5
	监督部门
	文成县周山畲族乡吴垟村民委员会

电话：13906770871 

地址：文成县周山畲族乡吴垟村

文成县公共资源交易中心         电话:0577-59005075

地址：西门街50号

	需要补充的其他内容

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.4
	投标人资格要求
	本次招标要求投标人须具备市政公用施工总承包三级及以上资质在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目负责人须具备市政公用注册建造师二级及以上资格, 具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。



	3.2
	发包价
	本工程的标底（即发包价）为612043元（其中暂列金155507元，预留金70000元），已由有关部门审核。详见工程量清单

	7.2
	中标通知书
	在本章第3.3.1款规定的投标有效期内，并报经主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

	7.4
	签订合同
	合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方的廉政建设、建设安全、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

	8
	其他
	1、中标单位需在签订合同同时递交项目管理人员资格证书复印件（项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员）一套。

2、参加投标单位人员（出入开标场地）必须是交易证上的本人或出具投标人授权委托代理人及社保证明一致的人员

3、要求投标单位提供2010年以来高空栈道或高空观景平台施工项目类似本工程的业绩证明业绩要求50万以上（包括50万）或2010年以来钢结构施工项目类似本工程的业绩证明业绩要求10万以上（包括10万），投标单位提供的业绩证明：中标通知书或合同或业主的证明均可，提供业绩必须能反映该工程的特征，原件备查。（复印件加盖公章）


2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸（另册）； 

（7）投标文件格式；

根据本章第1.10.2款、2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的资料为准。

2.2 招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标人进行技术交流时，应按招标须知前附表规定时间内用书面或传真通知招标人。在规定时间前提交的有关疑问，如有必要，招标人将以书面形式作出答复予以澄清，必要时应将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），向所有投标人发送。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

1、招标文件发出后，在前附表规定时间内，招标人可用补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。补充文件是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2、投标人在收到招标文件澄清、修改通知或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应以书面或传真形式回复招标人，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等内容在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长开标会议的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

3.投标文件的组成
3.1投标文件的组成应包括以下内容：

（1）投标文件封面（附件一）

（2）投标函      （附件二）

（3）授权委托书  （附件三）

（5）资格审查资料（附件四）

3.2 投标抽签投标文件正本一份，副本四份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。本投标文件要求密封，统一使用文成县公共资源交易中心规定的标函袋。
3. 投标抽签

3.1 抽签时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间地点公开抽签，投标人法定代表人或其委托代理人，准时参加会议，并在《投标抽签会议登记表》上签名报到。未能准时参加开标会议的，将被视为不响应招标文件以自动放弃投标论处。

5.2 开标程序

5.2.1  主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布会议纪律；

（2）公布在投标截止时间前已到场的所有投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）检查投标文件的密封情况，并进行唱标（公布投标报价、工期、项目负责人等）

（4）由招标代理机构组织抽签会议，采用随机抽签方式，当众确定中标人，并记录在案；

（5）在上级主管部门的监督下，先由各投标人法定代表人或其委托代理人随机抽取对应顺序号，   该顺序号即代表该投标人，并公布记录每个号码所对应的投标人；将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。
（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在投标抽签会议记录上签字确认；

（7）投标抽签会议结束。

5.2.2若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监督人确认后当场宣布为拒收或废标：

①授权委托书未经投标人法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标人公章，或未提供相应的法定代表人证明书或授权委托书的；

②未提交投标保证金的；（要求提供原件及复印件）

③投标人未按规定响应招标文件组成部分《投标函》的；

④投标单位未提供2010年以来高空栈道或高空观景平台施工项目类似本工程的业绩证明业绩要求50万以上（包括50万）或2010年以来钢结构施工项目类似本工程的业绩证明业绩要求10万以上（包括10万）的，投标单位未提供的业绩证明的：中标通知书或合同或业主的证明均可，提供业绩未能反映该工程的特征的。（复印件加盖公章）
7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据抽签的结果确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。中标人项目负责人的资质证书由业主代为保管，通过交工验收后发还。
7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.4.3签约合同价的确定如下：（1）本工程的造价已由有关部门审核，签约合同价为612049元（其中暂列金155507元，预留金70000元）。
7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及安全生产合同，明确双方在廉政建设、工程质量和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5如果招标人根据本有关规定，取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可按规定重新组织招标。

附表一 ：投标抽签会议登记表
温州市文成县周山乡吴垟村观景平台工程施工投标抽签记录表

开标时间：2016年  月   日   时   分
	序号
	投标单位
	投标报价
	工期
	项目负责人
	抽取顺序号
	投标单位签字
	业主抽签结果（顺序号及中标单位名称）
	业主签字
	中标单位法定代表人或者委托代理人签字


	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
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招标人代表：
记录人：
监标人：
           年         月         日

附表二中标通知书
中  标  通  知  书

               ：

    经过投标抽签选定，决定温州市文成县周山乡吴垟村观景平台工程由你单位中标，合同总价为：    元人民币（大写：               元整），希望贵方按照招标文件确定的条件及投标人的承诺，按期完成此项建设工程。

    请在接到本通知书   7   天内，到招标单位签订工程承包合同。

招标单位：                              （盖章）

经 办 人：                               电话：

                                                        年    月    日

 附件

	招标工程名称
	温州市文成县周山乡吴垟村观景平台工程
	工程规模及

技术标准
	工程规模：招标范围：观景平台等，具体内容以工程量清单、设计图纸等为准，详见图纸及工程量清单。

	中标总造价
	 元
	中标工期
	  天

	代理单位：

      （盖章）       年     月     日
	招标单位：

      （盖章）      年    月     日


第三章  评标方法
1. 评标方法

本次评标采用合理定价评审抽签法。
（一）抽签定标阶段     

在上级部门的监督下，先由各投标人法定代表人或其委托代理人随机抽取对应序号，该序号即代表该投标人，并公布记录每个号码所对应的投标人；将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。
具体操作如下： 

1、由招标代理机构宣布确定参加抽签定标的投标人名单；

2、在上级部门的监督下，按截标签到的时间的先后顺序，由投标人的法定代表人或其委托代理人公开随机抽取一号码，投标人抽取的号码即代表该投标人，并公布并记录每个号码所对应的投标人； 

3、将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。

第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款（略）

第二节  专用条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：(1)本合同协议书、(2)中标通知书、(3)投标文件及附件、(4)本合同专用条款、(5)通用条款、(6)施工规范及有关技术文件、(7)施工图、(8)工程量清单、(9)工程报价单或预算书、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1  本合同除使用汉语外，还使用     无        语言文字。

3.2  适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》以及国家、浙江省、温州市颁布的有关行政法律法规和相关规定。
3.3  适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行的按现行国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。
国内没有相应标准、规范时的约定：双方在工程施工过程中协商约定，并经按设计同意后，报质监部门认可。
4.图纸

4.1  发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7天提供完整的施工图纸陆套。
发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，承包人不得将图纸转借或给第三方做参考。

使用国外图纸的要求及费用承担：                 
二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2  监理单位委派的工程师

姓名：                      职务：                
发包人委托的职权：执行《建设工程监理规范GB50319-2000》规定的总监理工程师应履行的职责，进行工程质量监督、进度控制、核实工程量工程款等工作。
需要取得发包人批准才能行使的职权：按监理合同规定执行。
5.3  发包人派驻的工程师

姓名：                     职务：                     
职权：对质量、进度、安全、投资进行管理，负责本合同的履行、监督与批准监理单位委派的工程师行使职责，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，签发进度款及现场鉴证。（涉及费用鉴证须经发包人盖章生效）。
5.6  不实行监理的，工程师的职权：                       
7.项目经理

姓名：                     职务：                        
8.发包人工作

8.1  发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件。
（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决。

（3）施工场地与公共道路通道开通的时间和要求：已开通。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：如需要，由承包人提出，发包人提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：承包人应配合发包人办理相关手续，按法律法规及有关规定由发包人承担的费用由发包人支付，以不影响承包人开工、正常施工和工程验收为限。

（6）水准点与座标控制点交验要求：由发包人请温州市测绘局或有测绘资质的单位测量后确定控制点的位置及相关数据，在发包人、承包人、监理在场的情况下由承包人核对后，以书面形式交给承包人接管，并由承包人负责控制点的保护，如有损失，由承包人负责赔偿。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前七天进行设计交底和图纸会审。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人负责保护工作，出现情况时，承包人应及时向发包人和有关单位汇报。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：            

8.2  发包人委托承包人办理的工作：承包人应配合发包人办理工程建设的各类手续。

9.承包人工作

9.1  承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：     

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供工程施工进度计划表，每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表，报发包人、监理工程师。下月的计划和当月的工程量报表应在当月25日前完成。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：因桩基施工、土方外运、施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等影响环境卫生、交通城管问题和手续由承包人和有关部门联系自行解决，并按安监站要求标准化管理及环保要求实施施工管理，发包人给予配合；由承包人负责办理各类手续，并书面形式报发包人，由发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。
（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在工程交接前（即竣工验收完成前），均由承包人负责保护工作，如有损失，由承包人自费负责予以修复。在工程交接（即竣工验收完成后）及交付后，由发包人负责保护。
（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责保护工作，因施工不当或承包方原因导致邻近建筑物受损需要修复或保护的，由承包人承担费用，并由承包人负责对受损者的相关赔偿责任，工程完工交付10天内现场清除所有不再需要的临时工程、承包人的设备、构筑物和多余材料、全部建筑、生活垃圾，达到工程师满意的使用状态。如承包人不履行，发包人可自行清除，发生的费用由承包人承担。
（6）施工场地清洁卫生的要求： 按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款。
（7）双方约定承包人应做的其他工作：双方协商。
三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：按发包方需求。

工程师确认的时间：提交后15天内，予以确认或答复。

10.2  群体工程中有关进度计划的要求：承包人以总包身份管理本单体中其他配套工程的施工单位，督促其他施工单位配合总体施工，保证工程顺利、按期完工。

13.工期延误

13.1  双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款13.1款办理。
四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：按合同通用条款第17条的规定、《GB50300-2001》标准执行。
19.工程试车

19.5  试车费用的承担：调试费用由承包人承担。
五、安全施工

按通用条款执行。

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.1  本合同价款采用方式确定。

23.2 本合同价款采用_单价合同 方式确定。

合同价款中包括的风险范围：除发包人提供的参考工程量清单与实际工程量清单有项目缺漏、项目特征描述差异、设计变更、或工程数量的差异所带来的风险不由承包人承当以外，其余风险费用由承包人在投标时自行考虑报价，全部计入投标报价内。 

合同价款调整方法：

(1)设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价的确定方法为：

A合同中有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

B合同中没有类似清单项目综合单价的，可参考新增项目计价规定执行。设计变更引起工程量清单项目数量的增减，在合同约定的幅度内执行合同原有的价格。设计变更引起新的工程项目，合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定，合同中没有类似工程项目单价的，按投标时直接发包价中的计价依据提出适当的单价，经发包人确认后执行。设计变更未尽事宜按计价依据（2010版）及市建设局温建建［2010］316号《关于印发<关于加强政府投资项目工程造价控制的意见>的通知》等有关政策执行。

(2)由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应子目调整综合单价。

(3)设计变更引起工程数量增减，应执行原有综合单价。

23.3  双方约定合同价款的其他调整因素：人工不做动态调整，材料动态波动产生的合同价款调整，按招标文件第五章《工程量清单》的要求执行。

承包人要求上报设计变更时，必须同时上报造价，上报资料须真实，对设计变更的审价费用参照浙价服【2009】84号文件规定，对核减额超过5%的幅度以外的审价费用由承包人支付。
23.4对于今后的办理竣工结算时，对于某些项目结算方法有争议的，应参照本招标文件的有关规定的原则办理。

23.5工程量清单中明确暂估价的材料及专业工程，由发包人根据实际情况通过招标或委托承包人组织解决。委托承包人组织解决的，经发包人签证确认同意使用，竣工结算时，按签证认可的价格进行结算。暂估价的项目以标底暂估价为基价进行退价。

23.6由于分部分项工程量清单项目或工程数量的调整，引起措施项目或其他方面费用的损失，由投标人自行考虑风险包干，不得调整（模板除外）。
24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程预付款为合同价款总额的10%。

扣回工程款的时间、比例：：工程支付进度款的前2个月内分2次等额扣回。。
25.工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前承包人向发包人及监理递交完成工程量报告，并经发包方及监理确认。
26.工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间（形象进度付款）：

本合同生效后承包人向发包人提交履约保证金，招标人按工程进度逐月支付工程款，施工单位在每月25日前提供已完成工程量及价款报表给监理单位和发包人，经监理单位和发包人现场代表审核后，拨付工程款：按月实际完成工程量的80%支付。工程竣工后，工程验收达到要求的质量等级，付至合同总金额的90%；工程结算审计后，付至工程结算价的95%；余下的5%待工程质量保证期2年到期后15天内一次性付清(无利息)。

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备

27.4  发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单位与一览表不符：由发包人承担所有费用。
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款27.4.2款办理。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：经发包人同意后，方可调剂串换。

（4）到货地点与一览表不符：由发包人负责运到施工场地。
（5）供应数量与一览表不符：按通用条款27.4.5款办理。

（6）到货时间与一览表不符：按通用条款27.4.6款办理。
27.6  发包人供应材料设备的结算方法：发包方和承包方另行协商。
28.承包人采购材料设备

28.1  承包人采购材料设备的约定：本工程所有材料设备采购应根据国家有关规定、设计技术文件、招标文件及工程量清单的具体要求进行采购。1.所有材料设备均应有合格证和质保书，符合相应的技术标准并经发包人和监理工程师签字认可后才能使用；2.当承包人因特殊原因需要更换材料设备时，必须经发包人、监理工程师签字认可后方可更换，否则发包人有权拒绝，并不予计量相关工程量；3.当承包人选定的材料设备质量达不到工程质量目标要求时，发包人、监理工程师有权要求更换，若承包人使用劣质材料设备施工，一经发现，发包人和监理工程师有权制止使用，甚至停工、返工或终止合同，并将按照所使用劣质材料设备的同等价款进行处罚。无论发包人及监理工程师是否发现和制止，由于使用劣质材料设备施工所引起的一切责任由承包人承担。

28.1.1承包人提供所有材料应按招标文件的规定和投标人在投标书中的材料价格表所明确的材料品牌、厂家提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场；

28.1.2承包人应负责材料的保管及成品、半成品的保管工作；

28.1.3承包人提供的材料产品的质量必须符合国家建材行业标准要求；

28.1.4如承包人投标时未填写材料和设备的品牌、型号、规格、质量等级，由发包人任意指定一种使用，承包人不得拒绝且不能对价格进行重新签证。
八、工程变更

设计变更按招标文件规定执行

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1  承包人提供竣工图的约定：竣工验收前7天，提供陆套图纸。
32.6  中间交工工程的范围和竣工时间：由发包人另行通知。

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1  本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款24条执行。

本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任 发包人赔偿承包人由此引起有关损失。
本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：非发包人原因，发包人不承担责任。

双方约定的发包人其他违约责任：                              

35.2  本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人原因不能按协议书中约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期按时竣工的责任；每延期1天，罚人民币10000元；尾数不足1天的按1天计算；延期赔偿费的最高限额为合同价款的3%。
35.3承包人擅自停工达15天以上（含本数），发包人有权解除合同，合同解除以发包人的合同解除通知书到达承包人时生效（若承包人拒不签收，可视为承包人已收到）；合同解除后，自发包人的解除合同通知书达到承包人后10天内，承包人需自行全部退场；除本合同其他违约责任均需由承包人承担之外，甲方有权提出追加赔偿。 
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量达不到合同约定条件，承包方必须无条件返工到合同约定条件，并承担全部返工费用；如返工后仍不能达到合同约定要求的，承包方承担违约责任，并且没收其工程质量保证金；若工程验收时不能达到合同约定条件的，承包方必须无条件返工到合格，除赔付其工程质量保证金外，还必须支付总造价的5%-10%的违约金。
双方约定的承包人其他违约责任：项目负责人及其他管理人员以监理现场签到管理为准。项目负责人及技术负责人到位率要达到投标工期的80%以上，累计到位率达不到投标工期80%的，项目负责人每少一天罚扣壹仟元人民币，技术负责人每少一天罚扣捌佰元人民币，发包人从工程进度款中扣罚，累计罚款；项目班子其他人员到位率要达到投标工期的90%以上，累计到位率达不到投标工期90%的，每少一天每人罚扣伍佰元，发包人从工程进度款中扣罚，累计罚款。质量验收按质量监督部门验收为准，工期按规定的投标工期（经发包人签证延续的工期自然延续）。若承包人没有达到上述相应要求的，将扣除相应的保证金。中标后未经发包人同意，不得擅自更换项目负责人。
37.争议

37.1 本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的，按下列第_1 种方式解决：

（1）提交_文成县_仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

十一、其他

38.工程分包

38.1  本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程中重要和主体工程不得分包，按法律法规允许分包的分项工程，承包人如需分包，必须报发包人审核同意后，方能分包。

分包施工单位为：               
39.不可抗力 

39.1  双方关于不可抗力的约定：按通用条款39.1款及风雪、雨洪、震等自然灾害，以温州市或当地县级人民政府发布的为准。
40.保险

40.6  本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：                                                    

发包人委托承包人办理的保险事项：                                         

（2）承包人投保内容：通用条款第40.4款以及施工人员人身保险，施工安全险，施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡的和财产损失的，由承包人承担。
41.担保

41.1工程担保

41.1.1工程质量保修金 

工程质量保修金为工程结算价款的5%（不计息）。保修期满，无息退还保修金。

41.1.2其它未尽事宜在发包人和承包人签订合同时另行确定。

41.1.3本工程双方综合担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：提供由财政资金管理部门出具的资金证明.

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：现金银行转账，履约保证金的20%为民工工资支付担保,履约保证金的20%为项目负责人及班组技术负责人的到位保证金，履约保证金的30%为工期保证金，履约保证金的30%为质量保证金。

46.合同份数

46.1双方约定合同副本份数：正本贰份，副本捌份。
47.补充条款

47.1.承包人在施工期间，应严格执行有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

47.2.如因合同单方原因终止履行合同，无责任方没收责任方的全部履约担保，或责任方赔偿相同履约担保金额给无责任方，且责任方赔偿无责任方因此造成的损失。

47.3.工程项目发生设计变更的，承包人必须尊重发包人和设计单位的意见，按设计变更联系单并根据招标文件规定进行调整。

47.4建设单位和施工单位应严格执行有关建筑工程安全防护、文明施工的规定。

第三节  合同附件格式（略）

第五章  工程量清单

1.工程量清单说明

1. 1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4计价依据（2010版）是本工程计价的依据，除本招标文件有特别约定外均按计价依据（2010版）规定执行。

5.工程量清单编制依据


工程量清单编制依据： 

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）； 

2、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）；《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；《浙江省市政工程预算定额》（2010版）；《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版）； 

3、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）； 

4、《浙江省建设工程计价规则》（2010版）；
 

5、关于建设工程部分施工费用费率调整的通知（温住建发〔2014〕100号）； 

6、其他有关造价政策文件、规范性文件等。 

7、材料价参考文成信息价2015年9月份。 

工程质量要求：见招标文件。 

其他： 

1、本工程土石方工程量暂定，结算按实调整； 

2、已建物及山体保护费，计入技术措施费，施工单位自行现场勘察，综合报价，一次性包干，今后不再调整； 

3、平台基础做法详见图纸，施工单位自行现场勘察，考虑在综合单价中； 

4、根据设计要求：所有混凝土梁、柱表面喷真石漆； 

5、100厚块石碎拼基础做法按照：200厚混凝土垫层、路基夯实计入； 

6、入岩费自行考虑在综合单价中，一次性包干，今后不再调整； 

7、防腐木为南方松防腐木，包含防腐漆； 

8、暂列项目：垃圾桶、混凝土仿木坐凳、材料上山二次搬运费、超高难度施工作业增加费。结算按实际计入； 

9、预留金70000元；

工程量清单：
	【表3-1】
	　
	　
	　
	　

	　
	温州市文成县周山乡吴垟村观景平台
	工程

	直 接 发 包 价

	直接发包价
	(小写):
	612049元

	　
	(大写):
	壹陆拾壹万贰仟零肆拾玖元整

	招  标  人:
	　
	　
	工 程 造 价 
咨  询  人:
	　

	　
	 
(单位盖章)
	　
	　
	 
(单位资质专用章)

	法定代表人 
或其授权人:
	　
	　
	法定代表人 
或其授权人:
	　

	　
	 
(签字或盖章)
	　
	　
	 
(签字或盖章)

	编  制  人:
	　
	　
	复  核  人:
	　

	　
	 
(造价人员签字盖专用章)
	　
	　
	 
(造价工程师签字盖专用章)

	编制时间:
	　
	　
	复核时间:
	　

	　


	　
	　
	　
	　
	　

	【表3-3】
	　
	　

	工程项目直接发包价汇总表

	工程名称: 温州市文成县周山乡吴垟村观景平台
	第1页 共1页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)

	1
	温州市文成县周山乡吴垟村观景平台
	 

	1.1
	景观部分
	406886

	1.2
	暂列项目
	155507

	　
	
	70000

	　
	
	

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	合计
	632393　

	　下浮5%后合计（406886*95%+155507+70000）
	1054833
	1054833　

	
	
	
	

	

	
	
	


	【表3-4】
	　
	　
	　

	单位(专业)工程招标控制价计算表

	单位(专业)工程名称:温州市文成县周山乡吴垟村观景平台工程-景观部分
	第1页 共1页

	序号
	汇 总 内 容
	计算公式
	费率 
(%)
	金额 
(元)

	一
	工程量清单分部分项工程费
	∑（分部分项工程量 × 综合单价）
	　
	333207 

	　
	其中
	1.人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	　
	65045 

	二
	措施项目费
	　
	　
	49840 

	　
	(一)施工技术措施项目费
	按综合单价
	　
	45299 

	
	其中
	2.人工费+机械费
	∑措施项目（人工费+机械费）
	　
	1419 

	
	(二)施工组织措施项目费
	按项计算
	　
	4541 

	
	其中
	3.安全文明施工费
	(1+2)×费率
	6.22
	4134 

	
	
	4.夜间施工增加费
	(1+2)×费率
	0.04
	27 

	
	
	5.提前竣工增加费
	(1+2)×费率
	0
	0 

	
	
	6.二次搬运费
	(1+2)×费率
	0.21
	140 

	
	
	7.已完工程及设备保护费
	(1+2)×费率
	0.08
	53 

	
	
	8.冬雨季施工增加费
	(1+2)×费率
	0.24
	160 

	
	
	9.行车、行人干扰增加费
	(1+2)×费率
	0
	0 

	
	
	10.工程定位复测费
	(1+2)×费率
	0.04
	27 

	
	
	11.特殊地区增加费
	结合工程实际计算
	0
	0 

	
	
	12.其他施工组织措施费
	按相关规定计算
	0
	0 

	三
	其他项目费
	按工程量清单计价要求计算
	　
	0 

	四
	规费
	13+14
	　
	9365 

	　
	13.排污费、社保费、公积金
	(1+2)×费率
	13.19
	8767 

	
	14.民工工伤保险费
	(1+2)×费率
	0.9
	598 

	五
	意外伤害保险费
	(1+2)×费率
	1
	665 

	六
	税金
	(一+二+三+四+五)×费率
	3.513
	13809 

	七
	建设工程造价
	一+二+三+四+五+六
	　
	406886 


	【表3-5】
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	分部分项工程量清单与计价表

	单位(专业)工程名称:温州市文成县周山乡吴垟村观景平台工程-景观部分
	第1页 共5页

	序号
	项目 
编码
	项目名称
	项目 
特征
	计量 
单位
	工程量
	综合单价 
(元)
	合价 
(元)
	其中(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	　
	　
	土石方部分(工程量暂定，结算按实调整)
	　
	　
	　
	　
	35806 
	15678.13 
	12071.81 
	　

	1
	040102001001
	挖一般石方
	1、土壤类别:自行现场勘查 
2、挖土深度:2m以内
	m3
	281.92
	98.76
	27842 
	10515.62 
	12071.81 
	　

	2
	040101001001
	挖一般土方
	1、土壤类别:自行现场勘查 
2、挖土深度:2m以内
	m3
	102.87
	14.73
	1515 
	1297.19 
	0.00 
	　

	3
	040103001001
	回填方
	土石方回填
	m3
	192.40
	23.52
	4525 
	3865.32 
	0.00 
	　

	4
	040103002001
	余方弃置
	自行考虑消纳
	m3
	192.40
	10
	1924 
	0.00 
	0.00 
	　

	　
	　
	景观部分
	　
	　
	　
	　
	297401 
	74595.78 
	6273.45 
	　

	5
	041001001001
	拆除路面
	15cm混凝土路面拆除及自行消纳
	m2
	33.30
	14.37
	479 
	366.30 
	0.00 
	　

	6
	050201001001
	园路
	1、100厚块石碎拼面层 
2、200厚混凝土垫层 
3、路基夯实、路床整平
	m2
	102.03
	253.91
	25906 
	15271.85 
	112.23 
	　

	7
	011206001001
	石材零星项目
	1、100厚500*300黄锈石花岗岩荔枝面 
2、30厚1:3水泥砂浆粘结 
3、做法详见图纸HS-04
	m2
	9.25
	457.13
	4228 
	649.54 
	0.93 
	　

	8
	050201015001
	栈道
	1、40*140*200南方松防腐木，刷防腐漆 
2、70*90*400南方松防腐木，刷防腐漆 
3、100厚C20混凝土垫层 
4、200厚级配碎石水泥稳定层 
5、平整场地 
6、做法详见图纸HS-04
	m2
	66.00
	313.59
	20697 
	3674.88 
	207.24 
	　

	本页小计
	87116 
	35640.70 
	12392.21 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	【表3-5】
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	分部分项工程量清单与计价表

	单位(专业)工程名称:温州市文成县周山乡吴垟村观景平台工程-景观部分
	第2页 共5页

	序号
	项目 
编码
	项目名称
	项目 
特征
	计量 
单位
	工程量
	综合单价 
(元)
	合价 
(元)
	其中(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	9
	040309001001
	金属栏杆
	1、125*125H型钢栏杆 
2、107*59南方松防腐木，Φ100南方松防腐木，120*120南方松防腐木，100*100南方松防腐木，刷防腐漆 
3、150*150*10 4Φ12，L180 
4、250*250*300C25素混凝土基础（包括模板），刷真石漆 
5、100厚C20素混凝土垫层 
6、200厚级配碎石垫层 
7、平整场地 
8、做法详见图纸HS-04、HS-05
	m
	80.50
	1021.93
	82265 
	18733.16 
	635.95 
	　

	10
	040309001002
	金属栏杆
	1、125*125H型钢栏杆 
2、107*59南方松防腐木，Φ100南方松防腐木，120*120南方松防腐木，100*100南方松防腐木，刷防腐漆 
3、175*244工字钢，刷防锈漆，木色保护漆 
4、Φ300钢筋混凝土柱（包括模板），刷真石漆 
5、200*200*10 4Φ16，L240 
6、做法详见图纸HS-04、HS-05
	m
	4.20
	2068.98
	8690 
	1649.55 
	622.15 
	　

	11
	040309001003
	金属栏杆
	1、125*125H型钢栏杆 
2、107*59南方松防腐木，Φ100南方松防腐木，刷防腐漆 
3、1000*1000*20.76钢化夹层玻璃 
4、175*244工字钢，刷防锈漆，木色保护漆 
5、Φ300钢筋混凝土柱（包括模板），刷真石漆 
6、300*300*8 4Φ14，L250 
7、做法详见图纸HS-04、HS-05、HS-07
	m
	6.40
	1861.43
	11913 
	1827.14 
	968.38 
	　

	本页小计
	102868 
	22209.85 
	2226.48 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	【表3-5】
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	分部分项工程量清单与计价表

	单位(专业)工程名称:温州市文成县周山乡吴垟村观景平台工程-景观部分
	第3页 共5页

	序号
	项目 
编码
	项目名称
	项目 
特征
	计量 
单位
	工程量
	综合单价 
(元)
	合价 
(元)
	其中(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	12
	040305005001
	护坡
	1、Φ100南方松防腐木，刷防腐漆 
2、木头用铁皮圈连接固定 
3、锚杆采用1Φ20钢筋,锚杆孔直径为32MM 
4、做法详见图纸HS-04、HS-05、JS-02
	m2
	11.20
	1100.42
	12325 
	3276.11 
	265.89 
	　

	13
	040201022001
	排水沟、截水沟
	1、沟宽20cm，壁厚10cm 
2、100厚C20素混凝土沟壁、150厚C20素混凝土沟底 
3、200厚级配碎石水泥稳定层 
4、场地平整 
5、具体做法详见图纸HS-05
	m
	6.80
	124.96
	850 
	372.64 
	32.50 
	　

	14
	050201001002
	园路-木台阶
	1、40*140*200南方松防腐木，刷防腐漆 
2、10厚100*140*330三角铁满焊,刷防锈漆 
3、175*244工字钢，刷防锈漆，木色保护漆 
4、Φ200钢砼，接岩层，详见结施，其中混凝土柱（包括模板）刷真石漆 
5、100mm混泥土垫层C20； 
6、做法详见图纸HS-04、JS-02
	m2
	7.20
	2194.02
	15797 
	2725.63 
	1144.15 
	　

	15
	050201001003
	园路
	1、40*140*200南方松防腐木，刷防腐漆 
2、70*90*400南方松防腐木，刷防腐漆 
3、100厚C20素砼垫层 
4、200厚级配碎石水泥稳定层 
5、场地平整 
6、做法详见图纸HS-04
	m2
	4.80
	313.59
	1505 
	267.26 
	15.07 
	　

	本页小计
	30477 
	6641.64 
	1457.61 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	【表3-5】
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	分部分项工程量清单与计价表

	单位(专业)工程名称:温州市文成县周山乡吴垟村观景平台工程-景观部分
	第4页 共5页

	序号
	项目 
编码
	项目名称
	项目 
特征
	计量 
单位
	工程量
	综合单价 
(元)
	合价 
(元)
	其中(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	16
	050201001004
	园路-钢化玻璃平台
	1、20.76厚1200*1250(钢化夹层玻璃) 
2、175*244工字钢 
3、镂空钢筋 
4、具体做法详见图纸HS-07、JS-02，其中混凝土柱（包括模板）、混泥土压顶、刷真石漆
	m2
	12.50
	1428.27
	17853 
	2674.25 
	1170.50 
	　

	17
	050201001005
	园路-台阶
	1、150*300*500当地块石粗糙面 
2、100厚C20素砼垫层 
3、200厚级配碎石水泥稳定层 
4、场地平整 
5、做法详见图纸HS-06
	m2
	9.70
	137.53
	1334 
	333.20 
	30.65 
	　

	18
	050201001006
	园路
	1、40厚文化石碎拼面层 
2、30厚1:3水泥砂浆粘结层 
3、120厚钢筋混凝土底板（包括模板） 
4、400厚钢筋混凝土梁（包括模板），刷真石漆 
5、Φ300钢筋混凝土柱（包括模板），刷真石漆 
6、具体做法及配筋详见图纸HS-06、JS-01
	m2
	16.00
	1607.85
	25726 
	4851.68 
	180.16 
	　

	19
	050201001007
	园路-三号平台
	1、40厚片岩冰裂纹（5-6边，边长200-300） 
2、30厚1:3水泥砂浆粘结层 
3、钢砼平台详见图纸HS-08、JS-03，其中混凝土梁柱（包括模板）刷真石漆
	m2
	36.60
	1397.28
	51140 
	11136.28 
	526.67 
	　

	20
	040305003001
	浆砌块料-挡土墙
	1、浆砌块石，不露浆，勾平缝 
2、200厚C15素混凝土垫层（包括模板） 
3、100厚级配碎石垫层 
4、素土夯实、平整场地 
5、做法详见图纸HS-08
	m3
	25.26
	396.59
	10018 
	2914.50 
	255.13 
	　

	本页小计
	106071 
	21909.91 
	2163.11 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	【表3-5】
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	分部分项工程量清单与计价表

	单位(专业)工程名称:温州市文成县周山乡吴垟村观景平台工程-景观部分
	第5页 共5页

	序号
	项目 
编码
	项目名称
	项目 
特征
	计量 
单位
	工程量
	综合单价 
(元)
	合价 
(元)
	其中(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	21
	050307009001
	标志牌
	导览牌 
1、140*140南方松防腐木，刷防腐漆 
2、90*200南方松防腐木，刷防腐漆 
3、70*70南方松防腐木，刷防腐漆 
4、90*140南方松防腐木，刷防腐漆 
5、30厚南方松防腐木牌，刷防腐漆，刻字及样式由业主提供 
6、C25钢筋混凝土基础，含钢筋、模板 
7、100厚C15混凝土垫层 
8、150厚级配碎石垫层 
9、做法详见HS-09
	个
	1
	6205.98
	6206 
	3525.97 
	96.18 
	　

	22
	050307009002
	标志牌
	警示牌 
1、40*40南方松防腐木，刷防腐漆 
2、30厚南方松防腐木牌，刷防腐漆，刻字及样式由业主提供 
3、M5沉头螺栓 
4、做法详见HS-09
	个
	1
	468.57
	469 
	345.84 
	9.67 
	　

	本页小计
	6675 
	3871.81 
	105.85 
	　

	合计
	333207 
	90273.91 
	18345.26 
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	【表3-6】
　
　
　
　
　
　
　
　
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:温州市文成县周山乡吴垟村观景平台工程-景观部分
第1页 共1页
序号
项目 
编码
项目名称
项目 
特征
计量 
单位
工程量
综合单价 
(元)
合价 
(元)
其中(元)
备注
人工费
机械费
1
031301003001
平台铺设、拆除
施工平台搭设、拆除 
1、Φ48 Q235钢管，入岩≥500mm 
2、做法详见组织设计及脚手架图纸 
3、脚手架搭设暂定三角面积：5m宽，10m高 
4、脚手架搭设面积按实际调整
项
1
19368.50 
19369 
565.75 
52.25 
　
2
031301003002
平台铺设、拆除
玻璃钢施工平台搭设、拆除 
1、Φ48 Q235钢管，入岩≥500mm 
2、做法详见组织设计及脚手架图纸 
3、脚手架搭设暂定三角面积：10m宽，15m高 
4、脚手架搭设面积按实际调整
项
1
5929.50 
5930 
1697.25 
156.75 
　
3
05B001
已建物及山体保护费
已建物及山体保护费（详见说明），一次性包干
项
1
20000.00 
20000 
0.00 
0.00 
　
本页小计
45299 
2263.00 
209.00 
　
合计
45299 
2263.00 
209.00 
　



	
	
	
	
	
	
	

	【表3-7】 
	　
	　
	　

	施工组织措施项目清单与计价表

	单位(专业)工程名称:温州市文成县周山乡吴垟村观景平台工程-景观部分
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	计算基数
	费率(%)
	金额(元)

	1
	安全文明施工费
	人工费+机械费
	6.22
	4134 

	2
	夜间施工增加费
	人工费+机械费
	0.04
	27 

	3
	提前竣工增加费
	人工费+机械费
	0
	0 

	4
	二次搬运费
	人工费+机械费
	0.21
	140 

	5
	已完工程及设备保护费
	人工费+机械费
	0.08
	53 

	6
	冬雨季施工增加费
	人工费+机械费
	0.24
	160 

	7
	行车、行人干扰增加费（限市政）
	人工费+机械费
	0
	0 

	8
	工程定位复测费
	人工费+机械费
	0.04
	27 

	9
	特殊地区增加费
	人工费+机械费
	0
	0 

	10
	其他施工组织措施费
	按相关规定计算
	0
	0 

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	4541 

	
	
	
	
	
	
	


	【表3-8】
	　
	　
	　

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称:景观部分
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	元
	0 
	　

	2
	暂估价
	元
	0 
	　

	2.1
	　专业工程暂估价
	元
	0 
	　

	3
	计日工
	元
	0 
	　

	4
	总承包服务费
	元
	0 
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	0 
	　


	【表3-10】
	　
	　
	　
	　
	　

	主要材料价格表

	单位(专业)工程名称:温州市文成县周山乡吴垟村观景平台工程-景观部分
	第1页 共2页

	序号
	编码
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价(元)
	备注

	1
	0101001
	螺纹钢
	Ⅱ级综合
	t
	0.181 
	2111.00 
	　

	2
	0109011
	圆钢
	(综合)
	kg
	32.810 
	3.85 
	　

	3
	0123001
	型钢
	　
	t
	0.659 
	3687.00 
	　

	4
	0401011
	水泥
	32.5
	kg
	10.178 
	0.38 
	　

	5
	0401031
	水泥
	42.5
	kg
	21067.021 
	0.42 
	　

	6
	0401051
	水泥
	52.5
	kg
	8.153 
	0.46 
	　

	7
	0401071
	白水泥
	　
	kg
	1.429 
	0.61 
	　

	8
	0403043
	黄砂(净砂)
	综合
	t
	70.905 
	93.00 
	　

	9
	0405001
	碎石
	综合
	t
	96.091 
	59.12 
	　

	10
	0411001
	块石
	　
	t
	50.222 
	64.56 
	　

	11
	0501001
	南方松防腐木
	　
	m3
	6.868 
	4000.00 
	　

	12
	0503031
	南方松防腐木
	樟子松
	m3
	4.248 
	1789.00 
	　

	13
	0605025
	钢化玻璃
	δ20.76
	m2
	17.682 
	280.00 
	　

	14
	0701101
	100厚500*300黄锈石花岗岩荔枝面
	　
	m2
	9.528 
	350.00 
	　

	15
	0701221
	40厚文化石碎拼
	毛板 δ=30～50
	m2
	16.320 
	150.00 
	　

	16
	0701221
	40厚片岩冰裂纹（5-6边，边长200-300）
	毛板 δ=30～50
	m2
	37.332 
	150.00 
	　

	17
	3115001
	水
	　
	m3
	95.476 
	3.40 
	　

	18
	3201021
	木模板
	　
	m3
	2.961 
	1400.00 
	　

	19
	j1201011
	柴油(机械)
	　
	kg
	1065.072 
	6.47 
	　

	20
	j1201021
	汽油(机械)
	　
	kg
	29.317 
	7.46 
	　

	21
	j3115031
	电(机械)
	　
	kw·h
	3475.710 
	0.91 
	　

	22
	补
	125*125H型钢栏杆
	　
	m
	91.100 
	270.00 
	　

	23
	补
	入岩费
	　
	m
	307.700 
	160.00 
	　

	24
	补
	已建物及山体保护费
	　
	项
	1.000 
	20000.00 
	　

	25
	补
	真石漆
	　
	m2
	199.041 
	90.00 
	　

	【表3-10】
	　
	　
	　
	　
	　

	主要材料价格表

	单位(专业)工程名称:温州市文成县周山乡吴垟村观景平台工程-景观部分
	第2页 共2页

	序号
	编码
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价(元)
	备注

	26
	补
	自行消纳
	　
	m3
	197.395 
	10.00 
	　

	27
	0100004
	工字钢
	　
	t
	2.344 
	3186.00 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


第六章  图纸（另册）

附件一

                         工程

投

标

文

件
投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：

附件二                            

投 标 函

致：  文成县周山畲族乡吴垟村民委员会 （招标人全称）
   1.根据你方招标工程项目编号为     的温州市文成县周山乡观景平台工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和及其他有关文件后，我方愿以小写：612049元 （其中暂列项目155507元，预留金70000元），大写：陆拾壹万贰仟零肆拾玖元整 （其中暂列项目壹拾伍万伍仟伍佰零柒元整，预留金柒万元整）（工程发报价）的投标报价，项目负责人      ，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 60日历天内完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 10 %的履约担保金作为履约担保。

5.我方同意所提交的投标文件在“一、投标须知前附表”第12项规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.我方同意由招标人提供预算书中的单价,无任何意义。

投 标 人：                                      （盖章）

单位地址：                                             

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

邮政编码：          电话：          传真：             
开户银行名称：                                         
开户银行账号：                                         
开户银行地址：                    \                      
开户银行电话：                    \                      
日期   2015年  月   日 

附件三

授权委托书

文成县周山畲族乡吴垟村民委员会：

本授权委托书声明：我         （姓名）系           （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在       年     月     日至         年      月      日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加投标，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权委托，特此委托。

	代  理  人：                     性别：              出生年月：

身份证号码：

单      位：

部      门：

代 理 时 限：

	身份证复印件粘贴处

（委托代理人）




注：开标时代理人需携带身份证原件参加会议。

法定代表人（签字或盖章）：               授权代表人（签字）：

授权单位（盖章）：                         年    月   日
附件四

资格审查资料的组成：

1、 企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）

2、 投标人须具备市政公用施工总承包三级及以上资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（复印件加盖公章）

3、 项目负责人须具备市政公用注册建造师二级及以上，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。（复印件加盖公章）

4、    要求投标单位提供2010年以来高空栈道或高空观景平台施工项目类似本工程的业绩证明业绩要求50万以上（包括50万）或2010年以来钢结构施工项目类似本工程的业绩证明业绩要求10万以上（包括10万），投标单位提供的业绩证明：中标通知书或合同或业主的证明均可，提供业绩必须能反映该工程的特征，原件备查。（复印件加盖公章）











