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 工程名称：     文成县峃口镇溪口村村民活动中心 
      招 标 人：     文成县峃口镇溪口村民委员会 (盖章)

      招标代理机构:  浙江浦发工程招标代理有限公司  (盖章)
       监督机构：文成县公共资源交易管理委员会办公室 (盖章)
第一章  招标公告

                                                项目编号：JS2015095

1.招标条件

本招标项目文成县峃口镇溪口村村民活动中心由峃政［2015］85 号文件批准建设，招标人为文成县峃口镇溪口村民委员会，建设资金来自  财政  。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

本招标项目的建设地点：文成县峃口镇溪口村，工程规模：建筑层数地上5层，建筑高度15.8米；总建筑面积955.5平方米；框架结构。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目负责人须具备房屋建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目负责人。
3.2本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1请于2015年 9 月 2 日开始在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）上的招标公告内下载招标文件。招标文件每套售价300元，在投标文件递交同时缴纳费用，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2015年  9月 9 日 15 时00 分，地点为文成县公共资源交易中心开标室（西门街50号）。

5.2开标截止前向招标代理单位提供本工程投标保证金收据原件（提供核对）及复印件、有效交易证原件、加盖公章企业法人营业执照副本复印件、企业资质证书副本复印件、企业安全生产许可证副本复印件及项目负责人建造师证书复印件，法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人还必须携带授权委托书,否则其投标文件将被拒收。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）和浙江招标投标网（http://www.zjbid.cn）上发布。 
7. 联系方式

招 标 人：文成县峃口镇溪口村民委员会      代理机构：浙江浦发工程招标代理有限公司
联 系 人：周先生                          联 系 人：张晓波                       

电    话：685367                          电    话： 13958851861、658208         
文成县峃口镇溪口村民委员会
  2015年  9月  2日
一、投标须知前附表
	项号
	条款号
	内　　容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	文成县峃口镇溪口村村民活动中心

	2
	2.1
	建设地点
	文成县峃口镇溪口村

	3
	3.1
	建设规模
	建筑层数地上5层，建筑高度15.8米；总建筑面积955.5平方米；框架结构。

	4
	4.1
	承包方式
	总承包

	5
	5.1
	质量要求
	合格

	6
	6.1
	工期要求
	120日历天

	7
	7.1
	资金来源
	财政

	8
	8.1
	投标人资质等级要求
	资质条件：具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质。
项目负责人资格：具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目负责人。

	9
	9.1
	投标有效期
	　60　个工作日（从投标截止之日算起）

	10
	10.1
	投标保证金
	人民币贰万元正，见投标保证金办理注意事项

	11
	11.1
	购领招标文件
	请于2015年 9 月 2 日开始在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）上的招标公告内下载招标文件。招标文件每套售价300元，在投标文件递交同时缴纳费用，售后不退。

	12
	12.1
	踏勘现场
	自行前往

	13
	13.1
	投标人疑问清单

递交
	时间：2015年 9月 5日11：30之前不记名提交至邮箱342287357@qq.com

	14
	14.1
	招标文件

答疑纪要
	时间：  2015 年9 月 5日11：30之后（以发出日期为准）



	15
	15.1
	投标人的替代方案
	不允许

	16
	16.1
	投标文件组成及份数
	投标文件由投标函组成（一式四份）

(投标单位加盖公章、签字予以确认)

	17
	17.1
	投标文件提交地点
	收件人：浙江浦发工程招标代理有限公司

地点：文成县公共资源交易中心开标室

	18
	18.1
	投标文件递交截止时间
	2015年 9月 9日15 时00 分

	19
	19.1
	开　　标
	开标时间：2015年9 月 9日15 时00分
地点：文成县公共资源交易中心开标室

	20
	20.1
	评标方法
	明标抽签

	21
	21.1
	履约支付担保金额
	履约担保金额：合同价的10%。

	22
	22.1
	投标担保金额交纳注意事项
	投标保证金必须按照投标须知前附表规定数额进行提交，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入。各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程投标保证金收据复印件。

投标保证金汇入户名：文成县公共资源交易中心

账号：2010  0001  8961  378

开户银行：文成县农村信用合作联社

①电汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到文成县公共资源交易中心财务室（202）开具保证金发票（异地结算约3天到帐）；

为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天到文成县公共资源交易中心财务室（202）确认保证金到帐情况并办理开户保证金发票手续。

	23
	23.1
	本工程发包价
	1239069元

	24
	24.1
	其他注意事项
	1、投标人办理交易证按文资管办〔2015〕5号“关于办理建设项目交易证的通知”文件执行。
2、文成县公共资源交易中心联系电话：0577-59005056、59005061。

3、投标人须持加盖公章企业法人营业执照副本复印件、企业资质证书副本复印件、企业安全生产许可证副本复印件、项目负责人建造师证书复印件同投标文件一起递交。

	25
	25.1
	联系方式
	招标单位：文成县峃口镇溪口村民委员会        

联 系 人：周先生    

电    话：685367                 

代理机构：浙江浦发工程招标代理有限公司
联 系 人：张晓波                         

电    话：13958851861、658208         



注：本招标文件中如有与投标须知前附表矛盾的，一律以本“投标须知前附表”为准。

二、投标须知

（一）总则

1.工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标项目审查（招标申请），通过明标抽签招标方式择优选定承包人。

1.3本工程的招标工作由文成县峃口镇溪口村民委员会委托浙江浦发工程招标代理有限公司组织实施，文成县公共资源交易管理委员会办公室负责监督。

2.招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招投标范围详见本须知前附表第3项。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第6项。

3.资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第7项

4.合格的投标人
4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第8项。

4.2本招标工程项目采用本须知前附表第20项所述的资格审查方式确定合格投标人。

5.踏勘现场

5.1投标人应按本须知前附表第12项要求自行前往工地现场，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的费用。

5.2经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6.投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二）开标

7.开标

7.1浙江浦发工程招标代理有限公司按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

7.2参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份，各投标人参加会议的人数不得超过3人。

8.开标程序：

8.1开标由浙江浦发工程招标代理有限公司主持，文成县公共资源交易管理委员会办公室监督；
   明标抽签按以下程序进行：

（1）由各个投标人按递交投标文件的先后顺序（法定代表人或其委托代理人）在抽签箱里抽取一个编号；该编号即代表该投标人的号码。

（2）由招标人代表在抽签箱抽取编号，随机抽取的号码相对应投标人为中标候选人。

（三）合同的授予

32.合同授予

32.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第33.2款所确定的中标人。

33.中标通知书

33.1中标候选人确定后，招标人将于次日在文成县公共资源交易网站发出中标候选人公示公告。

33.2公示期满无异议，招标人将向中标候选人发出中标通知书。

34.合同协议书的签订

34.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
34.2中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，招标人有权没收投标人投标保证金并取消中标人中标资格。中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

34.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目供货，不得将中标项目转让（转包）给他人。

35.工程担保

35.1中标人应按本须知前附表第24项规定的金额在合同协议书签署后10天内向招标人提交履约担保。

35.2若中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3招标人要求中标人提交履约担保时，招标人按本须知前附表第21项规定的金额向中标人提供同等数额的工程款支付担保。财政资金投资的，招标人提供由财政资金管理部门出具的资金证明。

35.4中标人的履约担保在工程竣工验收合格后全部无息退回。

四、合同条款及格式
采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2013—0201)
下载地址：http://www.wzzj.net.cn/article.asp?id=711
第一部分 合同协议书
（略）

第二部分 通用合同条款
（略）

    第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                         ；

资质类别和等级：                                        ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：甲级                                        ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                          。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：详见建筑总平面布置图                。
1.1.3.9 永久占地包括：详见建筑总平面布置图                                      。

1.1.3.10 临时占地包括：详见建筑总平面布置图                                 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：1、《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）；2、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）； 3、《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》（温政发〔2008〕53号）； 4、《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建〔2008〕35号）； 5、《温州市房屋建筑深基坑工程管理规定》（温建技〔2009〕269号）；6、《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建〔2009〕287号）；7、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；8、《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）；9、《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；10、《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；11、《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）；12、《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）；13、《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）；14、《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；15、《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕344号）；16、《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》（温住建发〔2013〕1号）；17、《关于转发<浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法>的通知》(温住建发〔2013〕2号)；18、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、省、市有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /        ；
发包人提供国外标准、规范的份数：            /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工图。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标文件及其补充文件；（4）本合同专用条款及附件；（5）本合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）招标文件及其补充文件（含招标单位发出的工程量清单及工程标底）；（8）图纸。双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：六套；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，工程施工进度计划表，每月提供实际完成工程量月报表，下月施工计划表；
承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为：一式五份；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按照通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                                 ；

发包人指定的接收人为：                                          。

承包人接收文件的地点：                                        ；

承包人指定的接收人为：                                        。

监理人接收文件的地点：                                        ；

监理人指定的接收人为：                                        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场围墙大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人现场指定。  

1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用条款执行     。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行                。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用条款执行    。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行               。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：招标人在发出中标通知书后的60个工作日内由中标人一次性提出书面核对要求和内容，双方对工程量进行核对，进行项目工程量的调整，但投标时所报项目综合单价不予调整。在核对期间内，招标人和中标人对价格要素的数量进行确定，经认定后的工程量清单和调整造价将作为办理结算的有效依据之一。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：1）凡单项合价金额占合同总价2%以上的清单项目其增加或减少工程量（与清单项目数量比较）超过±15%外部分的工程量，根据工程标底组价原则重新组价×折算系数确定。除此外， 清单项目工程量增加或减少其单价按合同单价计算，措施费按约定的计算程序进行调整（固定的包干费用除外）。* 折算系数=（投标总价—暂估价）/（工程标底—暂估价）×100%。 
2）工程量清单中多项、漏项和新增项目（由设计变更引起），其造价的调整根据工程标底组价原则重新组价×折算系数。
3）由于清单项目中项目子项特征或工程内容发生部分变更，则以工程标底单价分析为基础，仅就变更部分根据定额子目，依据工程标底组价原则调整（含折算系数）。调整公式：
结算单价=变更后子目组价×折算系数—变更前子目组价×折算系数。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场全过程协调、监督、鉴证等；对投资进行管理，负责本合同投资控制的履行、负责施工单位上报的设计变更和工程结算资料等涉及工程价款的事项的复核。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按照通用条款执行。

2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1) 发包人负责在工程开工前提供场地附近水电接入的具体位置（此部分费用由发包人负责），由承包人自行接至施工所需位置（此部分费用由承包人负责）；(2)承包人负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，出现情况时，承包人应及时向发包人和有关单位汇报。

2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：                                。
发包人是否提供支付担保：                                      。
发包人提供支付担保的形式：                                      。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：1）完整的竣工图纸；2）完整的项目竣工备案资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图及完整的项目竣工备案资料各6套（要求计算机出图），并提供电子文件一份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文件  。

（6）承包人应履行的其他义务：1）承包人施工时必须与电信、广电、消防、给水、电力等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务；2）承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时因承包人自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：签订合同时另行确定。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人到位率要达到投标工期的80%以上（按每月得30天数计算，每月到达不少于24天），累计到位率达不到投标工期80%的，项目负责人每缺勤一天罚扣800元人民币。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按项目经理未到位处理。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：中标后未经发包人同意，不得擅自更换项目经理，否则按每次15万元罚扣。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后15天内，逾期视为应未到位，并按项目经理到位率处罚处理。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：更换人员应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按照通用条款执行            。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包单位确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于更换的人员且必须经业主同意及建设主管部门审批，同时按更换人次进行罚款。更换项目负责人按15万元/人次罚款，更换技术负责人按10万元/人次罚款，更换其他人员按5万元/人次罚款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：①项目负责人每月到位必须达到24天以上，每缺勤一天扣罚人民币800元，其他人员（包括项目技术负责人、施工员、安全员、质检员等）每月到位必须达到24天以上，每缺勤一天扣罚人民币300元/人。②项目管理人员未经业主及建设主管部门同意，不得随意更换，项目负责人等项目管理能力，技术水平若达不到项目要求的，业主有权要求承包单位更换人员，承包单位应积极配合，及时更换不合格人员，否则业主有权终止合同，并由承包单位承担违约责任。

3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：主体工程。
主体结构、关键性工作的范围：桩基、主体结构。

3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：无。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款第3.5.4款执行。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款第3.6款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订前承包方向发包方以银行转账的方式或银行履约保函支付合同价款10%的履约保证金，项目履约保函担保额度按照工程实施进度实行动态调整，工程完成地基基础的，保函额度可减少20%，工程完成主体的，保函额度可再减少20%。保函余额发包方在承包方完成全部工程内容，竣工验收合格后14天内退还承包方。
①项目负责人及班组技术负责人的到位保证金为履约保证金的20%；②工期保证金为履约保证金的20%；③质量保证金履约保证金的20%；④安全文明施工为履约保证金的20%，文明施工必须达到文成县文明标化工地，否则发包人有权扣回安全文明施工费，同时扣罚相应的履约保证金；⑤民工工资担保为履约保证金的20%。
工期按规定的投标工期（经发包人签证延续的工期自然延续）；质量验收按质量监督部门验收为准。若承包人没有达到上述相应的要求的，将扣除相应的保证金。

4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按照发包人与监理方签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程价款的审核等）。
关于监理人的监理权限：执行《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的总监理工程师应履行的职责，进行工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作。

取得发包人批准才能行使的职权： （1）变更设计；（2）超清单范围的计量；（3）增加工程费用的施工方案；（4）工期延长；（5）索赔事项；（6）开、停工令；（7）其他发包人认为需要批准才能行使的职权。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：如需提供办公场所、生活场所等基本设施，所发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：另见授权书；
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：按温住建发[2012]39号《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》要求执行。

5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款第5.3.2款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1）安全生产费用内容具体详见温住建发[2012]190号文件附件1“安全生产费用项目一览表。”及文住建〔2013〕265 号关于转发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知执行。
2）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。 
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款第6.1.4款执行。 
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按文成县文明标化工地管理的有关要求、规定执行；
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照温住建发〔2012〕190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件执行；按照文住建〔2013〕265 号关于转发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知执行。 
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：土石方应采用汽运的方式进行消纳。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按照通用条款执行。 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在承包人提供施工组织设计后七天内审定完毕；若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在必须在三天内修正完毕并提供正式的施工组织设计，发包人应在七天内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定。

7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后7天内。 
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：不得晚于开工日期前7天。 

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照通用条款执行。 

7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按照通用条款执行。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1天，支付违约金人民币500元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的3%。 

7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。 

7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：以政府相关部门发布信息为准，如台风警报等。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： 不奖励。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。 
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：暂估价材料（设备）、专业工程暂估价。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。 
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：由承包人解决。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人解决。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人解决。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按设计文件执行。 

10变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款第10.1款及招标文件执行。
10.3工程变更
10.3.1一般工程造价变更。
（1）一般工程造价变更按照本合同规定程序、格式与时限办理，必须明确变更内容及变更价款。
（2）发包人以下采用 2 种方式将一般工程造价变更文件的副本报送原施工合同备案部门，报送时间最迟不得超过竣工验收后14天。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。
1）每月 25前报送；
2）每季度末前。
10.3.2重大工程造价变更
（1）工程实施过程中有下列情形之一的为重大工程造价变更：
1）工程单项或累计变更导致工程总造价超过经批准概算工程建设费控制总额；
2）涉及单项价款增减在 30万元以上工程变更事项的；
3）双方约定的其他重大变更事项：无。
（2）重大工程造价变更前，发包人应当编制变更造价预算书并按以下程序取得经济可行性批准后方可执行：
1）涉及10.3.2 .1）款情形的，发包人须报经原批准部门核准调整概算后方可进行；
2）涉及10.3.2.2）款情形的，发包人应报经相关部门的审核同意后执行；
3）涉及10.3.2.3）款情形的 无 。
（3）重大工程造价变更经批准后，发包人应当将经批准的变更预算书作为变更指令的附件递交承包人，并以此作为变更的暂定金额和临时性付款依据。承包人接到重大工程造价变更指令后，应当在14天内向发包人提交正式工程变更价款报告。发包人按温建建[2010]316号《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》文件的规定程序审核，确定变更价款后同期调整合同价款的支付。
（4）发生重大工程造价变更的，承发包人须于7日内将变更文件的副本报送原施工合同备案部门，双方约定由承包人负责报送。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。
10.3.3工程发生重大设计变更的，依照温建技[2009]21号《温州市建筑工程设计变更管理暂行办法》文件的规定办理相关批准手续。
10.3.4禁止擅自变更
1)承包人未经合法或合同约定程序不得变更施工，承包人擅自变更施工的，承包人应当自行返工并承担由此造成的经济损失。
2)非紧急或特殊情况，发包人、监理工程师变更指令不符合法定要求或不执行温建建[2010]316号《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》文件规定程序的，承包人应当拒绝变更施工，由此产生的经济损失由发包人承担。承包人未履行拒绝义务擅自变更施工的，不予增加变更价款，由承包人承担经济损失。
10.3.5变更价款确定
1)本合同履行过程中，承包人接到变更指令后14天内应当向发包人提交工程价款变更报告，发包人应当接收并按照本合同约定及时予以答复。承包人未在14天内提交工程价款变更报告的，视为放弃变更工程价款的权利。
2)承包人提交工程价款变更报告应同时附有以下文件：
a、变更价款计价清单（含编制说明）；
b、合法的工程变更文件；
c、监理工程师变更指令；
d、其他编制变更价款报告的相关计价依据性资料。
3)承包人提交工程价款变更报告不符合要求的，发包人可予以退回，承包人修正或补充后可在7天内重新提交。
4)本合同履行过程中发生下列情况之一的，工程变更核减造价的予以调整，增加造价的不予调整：
a、由于承包人履行合同过失而需要变更的；
b、应承包人要求或建议而采取变更措施，但发包人及其工程没有因此受益的；
c、承包人擅自变更的；
d、承发包人约定的其他情形：无 。
5)监理工程师就工程造价与费用的确定、调整、变更或施工索赔进行任何签证意见与解释须经发包人的书面授权，未取得发包人授权的，须经发包人的确认。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 按通用合同条款第10.4.1款及招标文件执行。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：受到监理人报送的合理化建议后7天内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无   。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用合同条款第10.8款及招标文件执行。
11. 价格调整
11.1.招标人与中标人应根据中标价确定合同价款，今后除标后调整造价、设计变更、外均不再调整，各投标人可根据自身的综合实力估计风险费用并在投标报价时综合考虑。

11.2设计变更按计价依据（2010版）及市建设局温建建［2010］316号《关于印发<关于加强政府投资项目工程造价控制的意见>的通知》等有关政策执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：不采用 。
风险费用的计算方法：不采用 。
风险范围以外合同价格的调整方法：不采用 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 合同总价是承包人为完成施工图（工程量清单）范围内所有施工任务的总额，其风险包括完成该项目施工期间可能产生的材料、机械、人工等相关要素浮动的一切风险。
风险费用的计算方法：无。
风险范围以外合同价格的调整方法： 工程量清单误差调整方法详见专业合同条款1.13 。
3、其他价格方式：无  。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程预付款按工程施工合同金额的10%支付。

预付款支付期限：支付时间为不迟于约定的监理发出的开工令后7天内，并且以施工单位质量、安全、施工、材料和项目负责人等主要施工管理人员到位及主要施工机械设备进场并办理安监手续为支付条件。

预付款扣回的方式：工程款开始支付，次月开始起扣，在五次进度款中等额扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 无 。

预付款担保的形式为：  无 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：浙江省2010计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及相关省市文件。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25号前，进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 不采用。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 在审核进度款时商定。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不采用。
12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：承包人在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理单位，经监理单位现场监理工程师核实和发包人现场代表确认。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /   。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人完整报表后5天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人审查后的报表5天内 。
（2）发包人支付进度款的期限：①招标人按工程进度逐月支付工程款，金额按月实际完成工程量的80%（凭完税发票，并转账至承包人基本账户）支付；②工程验收合格后支付到合同价款的85%后停止支付；③办理竣工结算并经审定后，付清工程结算总造价的95%;④其余5%为质量保修金。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 不采用。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 不采用。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款第13.2.2款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款第13.2.5款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期延误处罚违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款第13.3.1款执行。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：不采用。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后28天内。
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程验收合格后28天内。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款第14.1款执行。
14.2 竣工结算审核

14.2.1发包人审批竣工付款申请单的期限：

1)承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内，承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的，发包人应当以书面方式予以催促，经催促后28天内仍未提交的，发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告。
2)承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。
3)承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。
4)发包人接到承包人合同价款结算报告后，应当在7天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交造价咨询单位进行审核。发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料，承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的，视为放弃相应的权利。
5)发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后，造价咨询单位按照财建[2004]369号《建设工程价款结算暂行办法》文件规定的时间予以审核。
6)承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的追加审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。
7)承发包双方办理工程结算完毕后，发包人按照温建建[2010]239号《关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范实行建设工程结算价备案的通知〉》文件的规定办理备案，经备案的合同价款结算书作为工程最终付款的依据。
14.2.2发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款第14.2款执行。

14.2.3关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款第14.2款执行。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：10份。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起60个月
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ； 

（2）5%的工程结算款；
（3）其他方式: 无。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 无 。

关于质量保证金的补充约定：若无质量问题，保修金为工程结算后价格的5％，工程通过验收合格1年后14天内返还50%，满2年后14天内返还40%，保修期满5年后14天内余款一次性结清。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

（1）基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

（3）装修工程为2年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

（5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

（7）其他项目保修期限约定如下：其他约定为2年 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /  

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用合同条款办理。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用合同条款办理。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用合同条款办理。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用合同条款办理。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用合同条款办理。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用合同条款办理。

（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：违反安全文明施工、日常工程管理违约责任、总包单位未尽总包管理职责。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人如违反安全文明施工则按现场安全文明规定进行处罚，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。
日常工程管理违约责任：承包人应服从发包人、监理单位的正常管理，对不服从正常管理且造成不良后果的，发包人有权按1000～20000元/次进行经济处罚。
施工中总包单位有权利和义务对专项工程分包单位（包括总包自行分包的）实施总包管理，若发生总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出处罚通知，并自通知之日起，按1000-10000元/日予以处罚，直至分包工程得以继续正常施工之日止。
分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人保留追索赔偿的权利 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无偿使用 。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：以政府部门发布的信息为准。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：建筑、安装工程一切险，由发包人投保。其它强制险由发包人委托承包人投保，所产生费用由承包人支付（费用在投标报价中予以综合考虑）。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：从事危险作业职工的意外伤害险、发包人派驻工地代表的生命财产险以及第三方人员的生命险等与建筑施工有关的一切险种，其费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 否 。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第18.7款执行。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /   。
选定争议评审员的期限：    /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。

其他事项的约定：    /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向温州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 文成县 人民法院起诉。

21. 补充条款
21.1承包人必须按期如实支付工人的劳动工资，发包人有权监督承包人对于工人工资的发放。
21.2如因合同单方原因终止履行合同，无责任方没收责任方的全部履约保证金，且责任方赔偿无责任方因此造成的损失。
21.3双方签署工程质量保修书及廉政责任书，作为本合同的附件。
21.4发包人索赔
21.4.1承包人违约或不适当履行合同给发包人造成经济损失的，发包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。
21.4.2发包人索赔应当在索赔事件发生（或结束）后28天内以书面索赔函的方式向承包人提出，发包人索赔款项应直接从承包人工程价款中扣除。
21.4.3发包人索赔时，应当详细说明索赔事由、索赔理由、索赔要求、工期与费用的计算方式、索赔证据和依据。
21.4.4发包人索赔应当同时向承包人提供如下资料：
（1）符合第21.6.3款要求的索赔报告；
（2）索赔工期、费用计算书及其编制说明文件；
（3）索赔证据资料；
（4）索赔依据资料；
（5）其他需要提交的资料或说明文件。
以上所有文件均应提供一式三份，其中至少包括一份原件（或与原件核对无误的复印件）。索赔费用计算书须有工程造价专业人员的签章。
21.5承包人索赔
21.5.1发包人违约或不适当履行合同给承包人造成经济损失的，承包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。承包人索赔的，发包人应当按照本合同的规定及时受理，依照合同约定和相关规定审核答复。
21.5.2承包人索赔应当在索赔事件发生或结束后28天内向发包人提出，逾期未提交索赔意向书或提交索赔意向书后28天内未提交正式索赔报告的，视为不涉及价款的损失或工期的延长，发包人不予赔付或批准。发包人有权不接受承包人在工程竣工验收结束后提出的任何一揽子索赔，除非该索赔基于新发生的索赔事件。
21.5.3承包人索赔也应符合第21.6.3款、第21.6.4款的要求。
21.6合同结算管理
21.6.1承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内，承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的，发包人应当以书面方式予以催促，经催促后28天内仍未提交的，发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告。
21.6.2承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。
21.6.3承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。
21.6.4发包人接到承包人合同价款结算报告后，应当在7天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交造价咨询单位审核。发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料，承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的，视为放弃相应的权利。
21.6.5发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后，按照财建[2004]369号《建设工程价款结算暂行办法》文件规定的时间予以审核。
21.6.6承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的追加审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。
21.6.7承发包双方办理工程结算完毕后，发包人按照温建建[2010]239号《关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范实行建设工程结算价备案的通知〉》文件规定办理备案，经备案的合同价款结算书作为工程最终付款的依据。

47.8工程造价文件的送达
47.8.1合同当事人依照本合同和相关规定递交变更通知书、价款变更报告、合同价款结算书等工程造价及合同履行文件的，承发包人应当予以接受。

附件

协议书附件：

合同附件格式：

附件1              工程质量保修书
发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                 （工程名称）签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

具体质量保修的内容，双方约定如下：本合同承包范围内的全部工程内容。
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
① 地基与基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

② 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

③ 装修工程为2年；

④ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

⑤ 供热及供冷为2个采暖期及供冷期；

⑥ 给排水设施、道路等配套市政公用工程为2年；

⑦ 园林工程为 2 年

⑧ 其他：保修期限为2年。
3、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照国家规定的相关建构筑物保修规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、保修费用 
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；对责任方的确定产生疑问或争议的，依发包人委托的鉴定机构所出具的独立报告来确定。
5、其他
5.1双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定的工程质量保修金为结算总价的 5%。 

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发    包    人（公章）：             
承    包    人（公章）：

法定代表人（签字）：               

  法定代表人（签字）：

        年      月      日
                          年     月       日
附件2：
廉政责任合同

第一条：根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反不正当竞争的通知》精神和廉政建设的有关规定，为进一步规范工程建设中的经济活动管理，经双方协商一致，制订以下廉政责任合同（以下简称本合同）。
第二条：本合同由              或其委托代理人（以下简称甲方）与承包方或供销商（以下简称乙方）共同签订。

第三条：甲方纪检监察部门负责履行本合同的监督管理工作。

第四条：基本守则 

一、甲乙双方应严格遵守中国关于廉政建设及反不正当竞争方面的法律法规。

二、甲乙双方严格执行所签订的经济合同的各项条款，自觉按合同办事，严禁因违法违纪、违反工程建设管理的各项规章制度而损害国家和集体利益。

三、甲、乙双方人员洽谈业务时，必须选择在办公场所或甲方确定的其它公共场所，甲方需二人以上共同参加，严禁私下商谈串通。

第五条  甲方的权利和义务

一、甲方人员不得以任何形式向乙方索要回扣；对无法拒收的，应及时上交指挥部综合办公室。

二、甲方人员在业务交往中或项目结束后，不得接受乙方以任何形式给予的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销应由个人支付的任何费用。

三、甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游和娱乐活动。

四、甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

第六条：乙方的权利和义务

一、乙方人员不得以任何形式向甲方人员赠送礼金、礼品和有价证券。项目结束后，也不得进行上述赠送。

二、乙方不准以任何名义为甲方人员报销应由甲方人员个人支付的费用。

三、乙方人员不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方人员参加宴会、旅游和娱乐活动等。

第七条：违约责任

一、甲方人员若违反本合同，其主管部门将对违法、违纪、违规人员严肃查处。因此而给乙方造成的损失，甲方按有关规定予以赔偿（前提是乙方没有上述违法、违纪、违规行为）。

二、甲方或甲方主管部门如发现乙方人员违反本合同规定，有权终止其经济合同，由此而造成的损失由乙方负责赔偿；并将乙方列入不良行为名单登记入册，取消其在甲方的任何经济项目的投标活动资格。同时，有义务向政府主管部门提供其不良记录情况。

三、乙方人员若违反本合同，乙方应对违法违纪人员严肃查处，因此而给甲方造成的损失，乙方按有关规定予以赔偿。

四、如乙方发现甲方人员有违反本合同的行为，应及时向甲方纪检监察部门举报。甲方不得以任何借口报复乙方。

第八条：甲乙双方必须将“廉政责任合同”贯穿于所签订的经济合同实施的全过程，及时布置、认真检查、严格考核。
第九条：本合同在甲乙双方签订经济合同的同时签订。

第十条：本合同作为本次所签订的《      》经济合同的附件，经合同双方共同签署后立即生效。

第十一条：适用法律

本合同应受中国的法律管辖并按其加以解释。

第十二条：管辖

双方因本合同发生争议的，任何一方可以向项目所在地法院提起诉讼。

第十三条：本合同一式三份，由甲乙双方及甲方纪检监察部门各执一份。

甲方（盖章）                    乙方（盖章）

甲方法定代表人 ：               乙方法定代表人：

或                              或

甲方委托代理人：                乙方委托代理人：

年   月   日                    年   月   日

签约地点：

附件3
安全生产责任书
工程名称：        
甲方：（建设单位）  
乙方：（施工单位）
为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和浙江省相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下安全生产责任书：
一、甲方的权利、责任和义务：
    1、工程开工前，甲方应向乙方提供经有关部门批准的施工用地、合格的施工设施和真实、准确、齐全的地下管线资料，组织勘察，设计文件的技术交底。
  2、严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
  3、由甲方主管安全人员或委托监理向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。
  3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责监督乙方领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
  4、甲方有权随时对乙方进行监督，对其中出现的问题进行批评、教育，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。
  5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
  6、严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
  7、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
8、甲方委托监理单位对施工现场的安全管理实行全过程监控。
9、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。
  二、乙方的权利、责任和义务：
  1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件，在项目开工前，办理人身意外伤害保险并支付保险费。
  2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。
  3、严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。
  4、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。
  5、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。
  6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
  7、乙方施工单位承接工程业务应当具备相应安全生产保证体系和责任制度，根据工程项目规模和特性配备足够专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。
  8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
  9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。
  10、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。
  11、在施工过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报
  12、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
  13、乙方所使用的自带或外租的设备、设施，确保性能完好，进入施工现场，必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。不符合上述要求，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。
14、乙方在施工期内，对施工机械设备进行经常维护保养，爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。
  15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。
16、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。对违反本条款造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。情节严重的甲方有权终止合同。
  17、乙方每次更换和调动管理人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
  18、所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
19、从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
20、施工单位对现场和作业面采取有效的安全防护措施，确保安全技术防护措施费用于安全防护，符合建设工程安全标准。
21、乙方人员必须遵守劳动纪律，按规定正确佩戴和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
三、其它：
1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
四、本责任书作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）                 法定代表人：（签字或盖章）
签订日期：      年    月    日

附件4：
温州市政府投资工程施工合同专用补充条款

本专用条款根据政府投资项目工程造价控制的需要拟定，与本合同通用条款、专用条款不一致的，以本补充条款为优先解释。

47.1 概算工程建设费 

经批准的相应概算工程建设费控制总额为               元，该控制总额及概算工程建设费批准文件在本合同履行过程中对承发包双方均具有约束力。概算工程建设费批准文件作为本合同的附件。

47.2工程变更

47.2.1一般工程造价变更。

1、一般工程造价变更按照本合同规定程序、格式与时限办理，必须明确变更内容及变更价款。

2、发包人以下采用      种方式将一般工程造价变更文件的副本报送原施工合同备案部门，报送时间最迟不得超过竣工验收后14天。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。

（1）每月     前报送；

（2）每季度末前。

47.2.2 重大工程造价变更

1、工程实施过程中有下列情形之一的为重大工程造价变更：

（1）工程单项或累计变更导致工程总造价超过经批准概算工程建设费控制总额；

（2）涉及单项价款增减在       万元以上工程变更事项的；

（3）双方约定的其他重大变更事项： 
2、重大工程造价变更前，发包人应当编制变更造价预算书并按以下程序取得经济可行性批准后方可执行：

（1）涉及47.2.2.1（1）款情形的，发包人须报经原批准部门核准调整概算后方可进行；

（2）涉及47.2.2.1（2）款情形的，发包人应报经                              

.                                  的审核同意后执行；

（3）涉及47.2.2.1（3）款情形的                                     。

3、重大工程造价变更经批准后，发包人应当将经批准的变更预算书作为变更指令的附件递交承包人，并以此作为变更的暂定金额和临时性付款依据。承包人接到重大工程造价变更指令后，应当在14天内向发包人提交正式工程变更价款报告。发包人按《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》（温建建[2010]316号）的规定程序审核，确定变更价款后同期调整合同价款的支付。

4、发生重大工程造价变更的，承发包人须于7日内将变更文件的副本报送原施工合同备案部门，双方约定由            负责报送。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。

47.2.3工程发生重大设计变更的，依照《温州市建筑工程设计变更管理暂行办法》（温建技[2009]21号）的规定办理相关批准手续。

47.3禁止擅自变更

47.3.1承包人未经合法或合同约定程序不得变更施工，承包人擅自变更施工的，承包人应当自行返工并承担由此造成的经济损失。

47.3.2非紧急或特殊情况，发包人、监理工程师变更指令不符合法定要求或《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》（温建建[2010]316号）规定程序的，承包人应当拒绝变更施工，由此产生的经济损失由发包人承担。承包人未履行拒绝义务擅自变更施工的，不予增加变更价款，由承包人承担经济损失。

47.4 变更价款确定

47.4.1本合同履行过程中，承包人接到变更指令后14天内应当向发包人提交工程价款变更报告，发包人应当接收并按照本合同约定及时予以答复。承包人未在14天内提交工程价款变更报告的，视为放弃变更工程价款的权利。

47.4.2承包人提交工程价款变更报告应同时附有以下文件：

1、变更价款计价清单（含编制说明）；

2、合法的工程变更文件；

3、监理工程师变更指令；

4、其他编制变更价款报告的相关计价依据性资料。

47.4.3承包人提交工程价款变更报告不符合要求的，发包人可予以退回，承包人修正或补充后可在7天内重新提交。

47.4.4本合同履行过程中发生下列情况之一的，工程变更核减造价的予以调整，增加造价的不予调整：

1、由于承包人履行合同过失而需要变更的；

2、应承包人要求或建议而采取变更措施，但发包人及其工程没有因此受益的；

3、承包人擅自变更的；

4、承发包人约定的其他情形：                                    

7.4.5监理工程师就工程造价与费用的确定、调整、变更或施工索赔进行任何签证意见与解释须经发包人的书面授权，未取得发包人授权的，须经发包人的确认。

47.5发包人索赔

47.5.1承包人违约或不适当履行合同给发包人造成经济损失的，发包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。

47.5.2发包人索赔应当在索赔事件发生（或结束）后28天内以书面索赔函的方式向承包人提出，发包人索赔款项应直接从承包人工程价款中扣除。

47.5.3发包人索赔时，应当详细说明索赔事由、索赔理由、索赔要求、工期与费用的计算方式、索赔证据和依据。

47.5.4发包人索赔应当同时向承包人提供如下资料：

（1）符合第47.5.3款要求的索赔报告；

（2）索赔工期、费用计算书及其编制说明文件；

（3）索赔证据资料；

（4）索赔依据资料；

（5）其他需要提交的资料或说明文件。

以上所有文件均应提供一式三份，其中至少包括一份原件（或与原件核对无误的复印件）。索赔费用计算书须有工程造价专业人员的签章。

47.6承包人索赔

47.6.1发包人违约或不适当履行合同给承包人造成经济损失的，承包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。承包人索赔的，发包人应当按照本合同的规定及时受理，依照合同约定和相关规定审核答复。

47.6.2承包人索赔应当在索赔事件发生或结束后28天内向发包人提出，逾期未提交索赔意向书或提交索赔意向书后28天内未提交正式索赔报告的，视为不涉及价款的损失或工期的延长，发包人不予赔付或批准。发包人有权不接受承包人在工程竣工验收结束后提出的任何一揽子索赔，除非该索赔基于新发生的索赔事件。

47.6.3承包人索赔也应符合第47.5.3款、第47.5.4款的要求。

47.7合同结算管理

47.7.1承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内，承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的，发包人应当以书面方式予以催促，经催促后28天内仍未提交的，发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核。

47.7.2承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。

47.7.3承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。

47.7.4发包人接到承包人合同价款结算报告后，应当在7天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交政府职能部门审核。发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料，承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的，视为放弃相应的权利。

47.7.5发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后，政府职能部门按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）规定的时间予以审核。

47.7.6承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。

47.7.7承发包双方办理工程结算完毕后，发包人按照《关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范实行建设工程结算价备案的通知〉》（温建建[2010]239号）的规定办理备案，经备案的合同价款结算书作为工程最终付款的依据。

47.8工程造价文件的送达

47.8.1合同当事人依照本合同和相关规定递交变更通知书、价款变更报告、合同价款结算书等工程造价及合同履行文件的，承发包人应当予以接受。

47.8.2承发包人约定的送达方式：                        

47.9争议的解决

发生发包人不予批准承包人索赔报告、承包人对发包人审核意见持有异意或承发包人未能就合同价款结算报告审核达成一致意见等合同履行争议的，承发包人可选择以下方式解决：

1、由发包人召集政府职能部门、工程造价管理部门和合同管理部门参加的索赔协调会议；

2、向温州市建设工程造价管理协会申请调解；

经上述方式仍无法达成一致意见的，按照本合同专用条款第37.1款约定方式解决。

附件5：

关于总承包服务的规定
一、总包单位要承担总包管理范围内的所有专项分包工程的总包管理及现场配合职责。

一）、总包管理内容

总包单位必须对所有总包管理范围内的各专业分包工程承担施工总包管理责任，具体包括但不限于：

1）对工程总体包括各专项分包工程的施工质量、安全生产、施工进度、文明施工、治安管理、消防防火负总包管理责任，并按国家有关法律规定与各分包单位签订安全生产管理协议，行使法定安全生产管理职责。

2）负责主体结构施工及装饰装修施工阶段对各专项分包工程的总体协调。

3）在隐蔽工程验收、中间验收及竣工验收各个阶段负责对各分包单位的管理协调。

4）负责对各分包工程竣工验收资料的核查、汇总、整理。

5）负责对本工程各类质量评定、文明施工创标化等的牵头协调、申报、管理。

6）其他总包管理要求：
a.应当对各专业分包单位加强监督管理和协调，对其承包范围内所有工程质量、进度及施工安全负总包管理责任。

b. 总包单位应将明确分项工程的切实可行的完工时间并提交各专业分包单位进行工期安排（需经共同认可），并按时为各专业分包单位提供工作面。总包单位应在各专业分包单位提交工程资料后10天内审核、盖章完毕。并做好各专业分包单位技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。

c. 负责对现场所有工作人员和劳务人员的安全管理。

d. 负责工程交给发包人之前成品及半成品保护，如发生丢失、损坏等情况，总包单位负责修复并承担相应费用；

e. 负责各专业分包工程资料的检查、汇总及档案管理等。

f.已包括各分包单位在预埋时模板上开洞对总包单位造成的模板损耗费用，对分包单位开而不用的洞，总包单位可以阻止，并对其进行处理。

二）、现场配合内容

总包单位有义务为所有总包管理范围内的各专业分包工程（电梯工程、钢结构工程、电力工程（发电机组）等）提供施工用水电、脚手架、垂直运输、制作场地等有限条件和其他义务，包括但不限于：

1）总包单位负责提供施工用水、用电使用接口，满足专项分包工程的施工需要；

2）满足分包工程的施工需要，包括办公、堆场、仓库、加工棚等所有临时设施条件的必要场地；

3）提供吊装及垂直运输，满足分包工程施工需要。主要垂直运输设备必须在本工程基本竣工，完成所有大型材料设备的吊装和运输工作，不再影响后续工程施工，经发包人单位签字认可后方可拆除，总包单位不得擅自提前拆除。

4）提供外脚手架的配合，外脚手架的搭设必须满足外立面建筑幕墙工程施工的需要，外脚手架不得提前拆除，必须在不影响各分包工程施工，经发包人签字认可后方可拆除。

5）负责主体结构的修补，满足各专项分包工程的施工需要。

6）负责现场废料和建筑垃圾的清运，做好现场文明施工。

7）各分包单位要求配合，经发包人单位认可的其它现场配合内容。

8）其他配合要求：

a. 提供施工安装条件（包括但不限于总包单位配合分包单位按照图纸结构预留门、洞、孔等，预埋线管、线盒、套管及预埋件等）及必要的作业面。预留预埋位置准确，管线贯通，如因结构预埋预留误差超出规范要求，责任人承担相应责任并无偿配合处理。

b. 总包单位应负责完成所有交接面的处理（包括但不限于孔洞修补、门窗塞缝等工作）。包括第一次补槽费、补洞费，门窗安装后，边缝的二次修补。如再次出现补槽、补洞现象，费用在发包人的协调下按实向分包单位计取，同时在协调过程中，总包单位必须服从发包人核定的金额；
c. 向专项分包单位提供的脚手架应满足专项施工要求，但由专项分包单位所必须自行配备的脚手架除外。
d. 向专项分包人提供水准点与座标控制点，配合分包人做好预埋件的埋设工作。
e. 总包单位有权对分包单位的水电费使用情况、建筑垃圾堆放等进行督促、管理。

f. 分包单位无偿使用工地内其它的辅助设施（如卫生间等）。

g. 系统调试配合及成品的共同保护。

三）、对各专业分包单位的具体配合服务要求（包括但不限于）：

1、电力工程（含发电机组）、电梯工程

（1）提供现场施工用水、用电和有限的垂直运输。发电机组或变压器的吊装、电梯脚手架由专业分包单位自行处理。

（2）提供水准点和坐标控制点。

（3）提供施工材料的现场堆放场地。

（4）配合专项分包人做好预埋件的预埋和成品、半成品的保护工作。

（5）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

（6）会同专项分包人做好资料的归档、整理工作。

（7）提供二间（电力工程、电梯工程各1间）办公用房和食堂搭伙等其他生活便利。

2、室外工程

（1）提供现场施工用水、用电和有限的垂直运输。

（2）提供水准点和坐标控制点。

（3）提供施工材料的现场堆放场地。

（4）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

（5）会同专项分包人做好资料的归档、整理工作。

（6）提供二间办公用房和食堂搭伙等其他生活便利。

投 标 函

致：  文成县峃口镇溪口村民委员会 

    1.根据你方招标工程项目编号为           的          招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和其他有关文件后，我方愿以人民币        （¥           ）的投标报价及项目负责人          ，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期120日历天内完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 10 %的履约担保金作为履约担保。

5.我方同意所提交的投标文件在“投标须知前附表”第9条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.我方同意由招标人提供预算书中的单价,无任何异议。
投 标 人：                                      （盖章）

单位地址：                                              

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：          
开户银行名称：                                          
开户银行账号：                                          
开户银行地址：                                          
开户银行电话：                                          
日期              
开标授权委托书

文成县峃口镇溪口村民委员会：

本授权委托书声明：我                （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在       年     月     日至         年      月      日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                投标，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权委托，特此委托。

	代  理  人：                     性别：              出生年月：

身份证号码：

单      位：

部      门：

代 理 时 限：

	身份证复印件粘贴处

（委托代理人）




注：开标时代理人需携带身份证原件参加会议。（此页不封入标书）

法定代表人（签字）：               授权代表人（签字）：

授权单位（盖章）：                         年    月   日
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